

Zestawienie prac dla punktu nr 4,5,6 SWZ. SDIP II, biletomat, kamera zliczająca wraz z przyłączami.

L.p	Element	Ilość	jedn	Wartość jedn	Koszt szacunkowy netto	Koszt szacunkowy brutto
I Przyłącze energetyczne i teletechniczne (zaprojektuj-wybuduj)						
1	Budowa kabla energetycznego zasilającego doziemnego	150,00	mb			
2	Budowa kabla światłowodowego doziemnego teletechnicznego	100,00	mb			
3	Roboty ziemne związane z budową kabli	150,00	mb			
4	Zakup, dostawa i montaż szafki zasilająco sterującej	1,00	szt			
5	Prace projektowe	1,00	szt			
RAZEM						
II Budowa sieci teletechnicznej wraz z kamerą zliczającą ilość pojazdów (zaprojektuj-wybuduj)						
1	Budowa kabla energetycznego zasilającego doziemnego	20,00	mb			
2	Budowa kabla światłowodowego doziemnego teletechnicznego	20,00	mb			
3	Roboty ziemne związane z budową kabli	20,00	mb			
4	Zakup, dostawa i montaż słupa z kamerą i fundamentem	1,00	szt			
5	Prace projektowe	1,00	szt			
RAZEM						
III Dostawa, montaż, integracja, uruchomienie Systemu Dynamicznej Integracji Pasażerskiej II (SDIP II) zgodnie z wydanymi warunkami przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (zaprojektuj-wybuduj)						
1	Budowa kabla energetycznego zasilającego doziemnego	15,00	mb			
2	Budowa kabla światłowodowego doziemnego teletechnicznego	15,00	mb			
3	Roboty ziemne związane z budową kabli	15,00	mb			
4	Zakup, dostawa i montaż słupa z tablicą i fundamentem	1,00	szt			
5	Prace projektowe	1,00	szt			
RAZEM						
IV Dostawa, montaż, kalibracja, integracja, uruchomienie biletomatu solarnego zgodnie z wydanymi warunkami przez Zarządu Transportu Metropolitalnego (zaprojektuj-wybuduj)						
1	Budowa kabla światłowodowego doziemnego teletechnicznego	15,00	mb			
2	Roboty ziemne związane z budową kabli	15,00	mb			
3	Zakup, dostawa i montaż biletomatu solarnego	1,00	szt			
4	Prace projektowe	1,00	szt			
RAZEM						
ŁĄCZNIE						