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OR.271.17.2026 Gliwice,  26-02-2026 r.

nr kor. UM.287699.2026 

Dotyczy: Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice-Arena

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 3:
§ 2 ust. 4 - Wykonawca nie ma wpływu na stawiennictwo Zamawiającego w celu
odbioru robót - w związku z tym postulujemy, by za datę wykonania umowy
przy jąć  p isemne zg łoszen ie  zakończen ia  robót  przez Wykonawcę,
pod warunkiem późniejszego potwierdzenia ich wykonania w treści protokołu.
Wykonawca wnosi o odpowiednią zmianę postanowienia.
Odpowiedź:
Zapis umowy, o którym mowa powyżej  pozostaje bez zmian. Protokół końcowy
jest niezbędny do potwierdzenia odbioru poprawnej realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 4:

§ 3 ust. 2 pkt 41 - Wykonawca nie jest doradcą Zamawiającego, lecz, jak sama
nazwa wskazuje - wykonawcą robót w oparciu o przekazaną dokumentację.
Ewentualnie doradztwo powinno leżeć w gestii inspektorów nadzoru lub inżyniera
kontraktu. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu jako sprzecznego z treścią
zamówienia.
Odpowiedź:
Zapis pozostaje bez zmian.
Wskazany zapis znajduje się w § 3 ust. 3 pkt 41), brzmi następująco: "działania
jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami
postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca
powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących
Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również
od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca
oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są wstrzymać
się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego", tj.
w ramach realizowanej umowy Wykonawca (np. kierownik budowy) ma
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.
Pytanie nr 5:

§ 3 ust.  4 pkt 2) -  jakie jest uzasadnienie dla obciążania Wykonawcy
odpowiedzialnością za opisane zdarzenia losowe, które mogą być przez niego
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niezawinione? Wykonawca postuluje wykreślenie tego zapisu jako zbyt daleko
idącego zakresu jego odpowiedzialności.

Odpowiedź:
Zapis umowy, o którym mowa powyżej pozostaje bez zmian.
W zakresie obowiązków wykonawcy pozostaje odpowiednie zabezpieczenie się
przed zdarzeniami losowymi przez np. zawarcie ubezpieczenia o.c.
Pytanie nr 6:
W materiałach przetargowych brakuje SST dla zastosowanego georusztu
w konstrukcjach drogowych - prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza Szczegółową Specyfikację Techniczną dla zastosowanego
georusztu, która stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej - załącznik nr 7
(11) do SWZ.

Załącznik:
Dokument "Warstwa mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem typ N1" -
uzupełnienie dokumentacji projektowej, tj. Załącznik nr 7 (11) do SWZ).

Z poważaniem
Anna Proksa

Dyrektor Departamentu
Organizacji i Zarządzania
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