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Oznaczenie sprawy: OR.271.17.2026                                    Załącznik nr 6 do SWZ  

 
 

(wzór umowy)  
UMOWA NR …. 

 

zawarta w dniu ............... w Gliwicach, zwana dalej „Umową”  

pomiędzy:  

Gliwice – miastem na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 
NIP:6311006640, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na 
podstawie upoważnienia udzielonego w zakresie czynności, do działań wskazanych 
zarządzeniem organizacyjnym nr 17/26 z dnia 3 lutego 2026 r. łącznie działają: 

 

………………………………………… - ……………………………………………… 

………………………………………… - ……………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………….z siedzibą w ……………………... przy ul………………………………., 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w ………………………. pod nr…………………….., NIP……………………..: REGON: …………………….., 

Reprezentowaną/ym przez: 

 

………………………………………… - ……………………………………………… 

 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa następującej 
treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące 
realizację zadania pn.: „Mobilna metropolia budowa węzła przesiadkowego 
Gliwice – Arena” obejmującego swoim zakresem:  

1) budowę miejsc postojowych wraz z odwodnieniem powierzchniowym poprzez 
projektowaną kanalizację deszczową i oświetleniem oraz budowę kładki dla pieszych  
w ciągu chodnika łączącego ulicę Pszczyńską (od strony ulicy Kopalnianej) z ulicą 
Kujawską. 
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W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane następujące elementy: 

- miejsca postojowe - związane z przedmiotowymi miejscami postojowymi, 

-  odwodnienie powierzchniowe, włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej przy ulicy 
Kujawskiej, 

- oświetlenie przedmiotowego terenu włączone do miejskiej sieci oświetleniowej - 
przebudowa lub zabezpieczenia niezbędnej infrastruktury technicznej, 

- budowa kładki dla pieszych nad istniejącą siecią ciepłowniczą nadziemną, 

- budowa małej architektury - zieleń. 

2) remont nawierzchni istniejącego ciągu pieszego wzdłuż ulicy Kopalnianej i na dojściach 
do przejść dla pieszych w rejonie ulicy Pszczyńskiej. 

Zakres remontu chodnika składa się z trzech odcinków: 

- wzdłuż ulicy Kopalnianej: odcinek o długości 168,00 mb i szerokości 2,00 m, 

- wzdłuż południowej krawędzi ulicy Pszczyńskiej: odcinek o długości 45,00 mb  
i szerokości 2,00 m, 

- wzdłuż północnej krawędzi ulicy Pszczyńskiej: odcinek o długości 21,00 mb i szerokości 
2,00 do 6,18 m. 

3) rozbudowę i budowę ciągu pieszego łączącego ulicę Kopalnianą z ulicą Kopalnianą-
boczną wraz z doświetleniem przedmiotowego odcinka. Celem rozbudowy oraz budowy 
jest połączenie istniejących ciągów pieszych w rejonie wyjazdu z Centrum Edukacji  
i Biznesu „Nowe Gliwice”, wzdłuż ulicy Kopalnianej. Odcinek chodnika ma długość  
47,50 mb i szerokość 2,00 m. 

4) dostawa, montaż, integracja, uruchomienie Systemu Dynamicznej Integracji 
Pasażerskiej II (SDIP II) zgodnie z wydanymi warunkami przez Urząd Metropolitalny 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1 szt. (w systemie zaprojektuj-wybuduj), 

5) dostawa, montaż, kalibracja, integracja, uruchomienie biletomatu solarnego zgodnie  
z wydanymi warunkami przez Zarząd Transportu Metropolitalnego – 1 szt. (w systemie 
zaprojektuj-wybuduj), 

6) budowa sieci teletechnicznej wraz z kamerą zliczającą ilość pojazdów (w systemie 
zaprojektuj-wybuduj). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz 
przedmiary robót. 

2. Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z: 

1) Dokumentacją projektową – zał. nr 1 do umowy; 

2) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) 
– zał. nr 2 do umowy; 

3) Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej SWZ) – załącznik nr 3 do umowy; 

4) Ofertą Wykonawcy – zał. nr 4 do umowy; 

5) Wytycznymi przekazanymi przez GZM, dotyczącymi Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej i automatycznego biletomatu solarnego wraz z warunkami zintegrowania 
z systemami Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii; 
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6) Zestawieniem prac dla punktów nr 4, 5, 6 SWZ (tj. SDIP II, biletomat, kamera 
zliczająca wraz z przyłączami). 

3. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i SWZ, 
obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki 
budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót, materiałów 
i urządzeń zaproponowanych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego, będą wynikały z okoliczności sprawy, takich jak zmiana 
przepisów, zaprzestanie produkcji urządzeń lub zastąpienie dotychczasowych nowymi 
(lepszymi), wpłyną korzystnie na termin realizacji umowy lub będą niezbędne dla m.in. 
uniknięcia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają niekorzystny wpływ na 
otoczenie, w szczególności gdy: 

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) spowodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

3) wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny i/lub zmiany 
obowiązujących przepisów. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami prawa dotyczącymi wykonywania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

6. Strony dopuszczają także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego,  
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia okoliczności, 
których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania 
przetargowego. Maksymalny limit ewentualnego ograniczenia robót będzie wynosił 10% 
wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 2 (na dzień zawarcia umowy). 

7. Zmiany wskazane w ust. 4-6 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez obie Strony 
i wymagają pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

8. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem terminowo - rzeczowo – 
finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Harmonogram 
w formie pisemnej zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu  
w terminie do 2 dni przed podpisaniem niniejszej umowy, w celu wcześniejszej akceptacji. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, 
harmonogram będzie aktualizowany i modyfikowany przez Wykonawcę  
a następnie, po zaakceptowaniu zmian przez Inżyniera kontraktu, zatwierdzany przez 
Zamawiającego. 

9. Inwestycja jest dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach działania FENX.03.01 Transport Miejski. 

 

§2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 
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2. Termin zakończenia inwestycji: do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. na dzień  
…………………………… 

3. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi w terminie do 2 tygodni, licząc od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania 
protokołu  końcowego odbioru robót przez umocowanych przedstawicieli Stron. 

 

§3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dokumentacji projektowej - 
projektów wykonawczych w 2 egzemplarzach (w formie papierowej) w terminie do 7 
dni, licząc od dnia zawarcia umowy,  

2) dokonania wymaganych Prawem budowlanym formalności umożliwiających Wykonawcy 
rozpoczęcie robót, 

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami budowy 
w terminie określonym w §2 pkt 3, 

4) przejęcia protokolarnie od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, licząc 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

5) zapewnienia na swój koszt nadzór autorski i inwestorski nad realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zamawiający oświadcza, iż: 

1) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na placu budowy w trakcie realizacji zadania, 

2) nie będzie ponosił odpowiedzialności za wypadki i zajścia mające związek 
z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

3) jest uprawniony do kontroli działalności drugiej Strony w zakresie objętym umową, 
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z pomocy podmiotów trzecich 
przy realizacji zamówienia w zakresie, w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do 
realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności dokumentów 
dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a osobami trzecimi, umowy współpracy 
między nimi, protokołów przekazania sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w tym względzie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Ustanowienia kierownika budowy, zapewnienia nadzór i kierowania robotami 
budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w odpowiednim zakresie, 

2) przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia 
umowy, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi 
załącznikami i innymi dokumentami, celem dokonania przez Zamawiającego 
zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w ilości dla każdego 
wydanego pozwolenia (decyzji, zgłoszenia), 
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3) pozyskania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy do odpowiedniego 
organu nadzoru budowlanego, który fakt determinuje podpisanie protokołu odbioru 
końcowego robót, 

4) współpracy z ustanowionymi przez Zamawiającego Inżynierem kontraktu,  

5) zlecenia i pokrycia koszty nadzoru branżowego właścicielom sieci,  

6) prowadzenia dzienników budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

7) prowadzenia robót w sposób nie naruszający interesu osób trzecich, 

8) wykonania wszelkich prac przygotowawczych w ramach przedmiotowej umowy, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

9) wykonania czynności wymienionych w art. 21a oraz 22 ustawy Prawo Budowlane, 

10) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami 
technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz 
z zachowaniem norm, zasad wiedzy technicznej i obowiązującymi w czasie realizacji 
zamówienia przepisami prawa (zapis dotyczy również zlecenia niezbędnych badań 
w zakresie wymagań dotyczących nawierzchni), 

11) zorganizowania (uzyskania warunków zasilania placu budowy w energie elektryczną  
i wodę, zainstalowania na własny koszt liczników zużycia energii i wody), utrzymania, 
a po zakończeniu robót zlikwidowania zaplecze budowy, 

12) zabezpieczenia w sposób trwały terenu robót budowlanych przed dostępem osób 
trzecich, 

13) wprowadzenia i utrzymania w czasie trwania robót tymczasowej organizacji ruchu, 
a po ich zakończeniu zdemontowania oznakowanie, 

14) informowania Zamawiającego, w toku realizacji przedmiotu umowy, o pojawiających 
się zagrożeniach, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego, 

15) informowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie 
po ich stwierdzeniu i dokonania z Zamawiającym i Projektantem uzgodnień 
ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

16) dokonania niezbędnych uzgodnień, w związku z realizacją przedmiotu umowy  
z właściwymi organami, na swój koszt, 

17) zabezpieczenia dostawy materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, które powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz w projekcie i STWiORB, 

18) okazania Zamawiającemu w stosunku do określonych materiałów, przed 
ich wbudowaniem, certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub 
certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

19) kontrolowania jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

20) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy przez osoby i organy wymienione  
w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika 
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 r. (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 45), lub przekazania w formie pisemnej przez Zamawiającego,  
w związku z realizacją umowy.  
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21) informowania Inżyniera kontraktu pisemnie lub pocztą elektroniczną,   
na adres wskazany przez Zamawiającego, o terminach odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, w zakresie określonym w STWiORB z co najmniej 3 dniowym 
wyprzedzeniem, 

22) zapewnienia wykonanie i kierowania robotami specjalistycznymi, objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, które będą 
potwierdzone stosownymi dokumentami, 

23) zabezpieczenia utrzymania porządku na budowie, a w szczególności zapewnienia 
ochrony mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzegania przepisów BHP, ochrony 
zdrowia oraz ochrony środowiska, 

24) prowadzenia robót w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu fitosanitarnego 
zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia, Wykonawca 
będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną ostrożnością, nie 
będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu istniejącej zieleni 
wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni w obrębie prowadzonych 
prac i dróg transportowych oraz uwzględni wszystkie warunki dotyczące 
zabezpieczenia zieleni wynikające z decyzji zezwalającej na budowę, a także zapewni 
zachowanie „Standardów ochrony drzew” opracowanych przez Fundację Sędzimira 
obowiązujących podczas realizacji tego zdania i dostępnych pod adresem 
internetowym https://sendzimir.org.pl/standardy/, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt  
44 niniejszej umowy, 

25) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane i do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą oraz pracownikom firm archeologicznych, prowadzących 
badania i służbom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

26) dokonania komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale przedstawicieli 
Stron umowy, 

27) aktualizowania podziału kosztów na bieżąco, w trakcie trwania umowy po wystawieniu 
każdej z faktur, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (na ulice i branże – szczegóły 
zostaną przekazane przez Zamawiającego), na potrzeby przygotowania protokołów PT 
i kart poniesionych nakładów ewidencyjnych, 

28) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 
i elektronicznej najpóźniej w dniu wystawienia ostatniej faktury. Dokumentacja ta 
winna posiadać pisemną akceptację Inżyniera kontraktu oraz podział danych branż na 
poszczególne ulice wraz z zestawieniem faktycznie zabudowanych materiałów.  
W przypadku uwag Zamawiającego do dokumentacji zgłoszonych pisemnie 
i/lub elektronicznie Wykonawca ma obowiązek usunięcia ich w terminie 14 dni licząc 
od dnia zgłoszenia, 

29) przekazania Zamawiającemu z wyprzedzeniem (najpóźniej do dnia zawiadomienia  
o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego) dokumentacji powykonawczej 
przebudowy kabli elektroenergetycznych na potrzeby rozliczenia Porozumienia 
kolizyjnego z firmą Tauron Dystrybucja S.A., którego efektem końcowym jest 
otrzymany przez Zamawiającego Protokół końcowy, oraz odpowiadał będzie za 
przygotowanie kosztorysu powykonawczego przebudowy kabli, w taki sposób, by 
kosztorys zawierał wszystkie pozycje wymienione w protokole, do czasu przyjęcia tych 
dokumentów przez Tauron, 
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30) przeniesienia uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi na zrealizowane prace  
i zabudowane materiały w zakresie Porozumienia kolizyjnego na firmę Tauron 
Dystrybucja S.A., 

31) przed przystąpieniem do robot budowlanych - sporządzenia dokumentacji 
fotograficznej stanu dróg w  obszarze nie tylko samej inwestycji, ale również jej 
oddziaływania, jak również prowadzenia  dokumentacji fotograficznej postępu prac 
przez cały okres trwania budowy – do dnia odbioru końcowego robót (dodatkowo 
możliwe jest dokumentowanie postępu prac przy pomocy drona, jeśli Wykonawca prac 
takim sprzętem dysponuje); 

32) udokumentowania sposobu utylizacji odpadów, na żądanie Zamawiającego; 

33) przygotowania danych dla Zamawiającego do protokołów przekazania środków 
trwałych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, w tym przepisami 
wewnętrznymi i wskazówkami Zamawiającego, które zostaną przekazane Wykonawcy 
po zawarciu umowy; 

34) przekazania dokumentu gwarancyjnego dla całego przedmiotu umowy, zgodnego ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy; 

35) wykonywania innych czynności wyżej nie wyszczególnionych, związanych  
z pełnieniem funkcji Wykonawcy, w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy; 

36) ochrony znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli 
triangulacyjnych (art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm). W związku  
z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej  
w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany 
zniszczonych lub uszkodzonych znaków osnowy III klasy i wykona to na własny koszt. 
Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowi 
podstawę kontroli wykonania; 

37) wypełnienia wymagań nałożonych na Inwestora w decyzji zezwalającej na budowę; 

38) uzgodnienia z zainteresowanymi stronami terminy ograniczeń w ruchu i przebudowy 
sieci, ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, na którym będzie 
prowadzona inwestycja; 

39) zaproponowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót 
budowlanych z uwzględnieniem ich etapowania z podziałem na odcinki; 

40) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy oraz sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. W ramach 
dokumentacji powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu operat 
geodezyjny (w wersji papierowej oraz elektronicznej), wykonany zgodnie  
z wymaganiami Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz 
obowiązującymi przepisami. Przez prawidłową topologię obiektów należy rozumieć: 

a) występowanie w ramach jednej warstwy obiektów o jednakowej topologii  (punkty, 
polilinie, regiony - obiekty zamknięte o obliczalnej powierzchni, 

b) obiektom w warstwach należy poprzez identyfikator przypisać właściwości 
np. (asfalt, kostka, itd.). Naniesione po przebudowie uzbrojenie terenu winno posiadać 
opinie Narady Koordynacyjnej, potwierdzające dokonanie uzgodnienia przyjętych 
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ostatecznie rozwiązań (papierowa wersja mapy powykonawczej zaopatrzona pieczątka 
świadczącą o zgodności przedstawionego w niej uzbrojenia z Naradą Koordynacyjną). 
Koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie, dlatego należy wliczyć je  
w cenę ofertową; 

41) działania jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz  
z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, 
Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń 
dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również 
od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz 
osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, zobowiązani są wstrzymać się od 
wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego;  

42) zorganizowania spotkania (audyt) przed zakończeniem prac, w terminie uzgodnionym 
z przedstawicielem Zamawiającego, z przedstawicielami Rady Miasta Gliwice, Rady 
Dzielnicy Brzezinka, Miejska Społeczną Radą do spraw Osób Niepełnosprawnych  
w celu kontroli wykonanych prac między innymi pod kątem swoich uwag wniesionych 
do projektu; 

43) zaktualizowania zatwierdzenia/ponownego zatwierdzenia tymczasowej i docelowej 
organizację ruchu drogowego (jeżeli upłynie termin ważności docelowej organizacji 
ruchu przed jej wprowadzeniem); 

44) przesyłania co trzy miesiące od dnia przekazania placu budowy raporty z realizacji 
„Standardów ochrony drzew” opracowanych przez Fundację Sędzimira obowiązujących 
podczas realizacji tego zdania i dostępnych pod adresem internetowym 
https://sendzimir.org.pl/standardy/ ; 

45) przesyłania co dwa miesiące od dnia przekazania placu budowy, raportu z postępu 
prac, w którym ujęty będzie stan na rozpoczęcie okresu oraz wykaz zrealizowanych 
prac w przedmiotowym okresie; 

46) przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac Wykonawcę - ustawienia tablicy 
z informacją, że inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych; 

47) przed przystąpieniem do spisania protokołu końcowego – dostarczenia potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w właściwym inspektoracie 
nadzoru budowlanego; 

48) pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń  
w pasie drogowym oraz poniesienie wyznaczonych w nich opłat. Przy czym  
w przypadku opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Wykonawca ponosi 
opłaty w pierwszym niepełnym roku i kolejnym (płatne przed zakończeniem zadania); 

49) zachowania wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach, warunkach 
technicznych itp. będących elementem przekazanej dokumentacji projektowej, między 
innymi uwzględnienia warunku nałożonego przez firmę Orange Polska dotyczącego 
wyboru jednego ze wskazanych w ich piśmie podwykonawców, mających wyłączność 
na wykonanie przełączeń czynnych kabli telekomunikacyjnych będących własnością tej 
firmy; 

50) zintegrowania zamontowanych tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej 
(SDIP) oraz biletomaty solarne z systemami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, 
co zostanie potwierdzone protokołami/certyfikatami wydanymi przez GZM. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
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1) w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 2, z winy 
Wykonawcy robót budowlanych z uwagi na konieczność naprawy wad i usterek 
wykazanych w toku odbiorów, wszystkie powstałe koszty związane z utrzymaniem placu 
budowy (m. in. organizacji ruchu, objazdów autobusów, ochrony, gwarancji, utrzymania 
czystości, wygrodzenia terenów obsadzonych trawą w celu ochrony przed zadeptaniem) 
są po stronie Wykonawcy i nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia w tym 
zakresie, 

2) będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą powstać w związku 
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi w okresie obowiązywania umowy, w związku 
z realizacją przedmiotu umowy, 

3) będzie odpowiadał, od dnia przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, za wszystkie ewentualne szkody w istniejących tam obiektach 
i urządzeniach, wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu 
umowy, 

4) w przypadku roszczeń osób trzecich zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zadania 
służył będzie Zamawiającemu należytą pomocą, wsparciem oraz informacją w zakresie 
użytego sprzętu oraz okoliczności dotyczących skutków na budynkach użytego sprzętu, 
przy tak rozległym zakresie prac (np. spękań na budynkach na zewnątrz i wewnątrz); 

5) ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy 
sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 

5. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: wszystkie czynności przy robotach drogowych, kanalizacji deszczowej, 
sieci oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, sieci 
teletechnicznej – za wyjątkiem mechanicznych robót ziemnych (chyba że okoliczności 
świadczenia ww. czynności nie wskazują na obowiązek ich wykonywania na podstawie 
stosunku pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2) Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy, także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności i osób,  
o których mowa w ust. 1 nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście  
i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) żądania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy no pracę, 

c) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
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pracownika, 

d) żądania innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

e) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 
czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, będzie traktowane 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.  

9. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku pracy 
lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3), Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 10 ust.1. pkt 1) lit. d). 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający 
ze złożonej oferty z uwzględnieniem zapisów w poniższych ustępach.  

2. Następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawcę, za którego odpowiada  
Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej, wykazu 
wszystkich Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu 
Podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50.000,00 zł oraz zakresu 
tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z Podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub 
dokonania jej zmiany. 

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany  
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
i do jej zmian, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełnienia przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w SWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości 
wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,  

2) niespełnienia przez podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla podwykonawców, 

3)  określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni kalendarzowych od 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku,  

4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzonych do wykonania 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te 
roboty w Ofercie Wykonawcy,  

5) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę,  

6) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,  

7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,  

8) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
na podstawie umowy. 

8. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna odnosić się  
w szczególności do konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub 
dokonania jej zmiany, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy (na dzień jej 
zawarcia), powyższe wyłącznie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000,00 zł. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. W przypadku powierzenie przez Wykonawcę realizacji robót stanowiących część 
zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
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zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności.  

12. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 
sprzeciwu powinny: 

1) spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym umowa 
musi zawierać uregulowania, dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy 
za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy analogicznie do 
uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności dotyczące 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, 

2) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 10. 

13. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) Umowa nie może zawierać postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia 19 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innymi przepisami mającymi 
charakter bezwzględnie obowiązujący, 

2) Umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę wynagrodzenia od Wykonawcy, od 
dokonania przez Zamawiającego: 

a) Odbioru wykonanych przez Podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę robót 
budowlanych obejmujących zakres robót, usług lub dostaw wykonanych przez 
Podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę, 

b) Płatności wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez 
Podwykonawcę, usługodawcę lub dostawcę na rzecz Wykonawcy. 

3) Umowa nie może zawierać postanowień warunkujących dokonania zwrotu 
Podwykonawcy, usługodawcy lub dostawy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 
zwrotu zabezpieczenia należnego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

4) Umowa musi spełnić wymagania określone w dokumentach zamówienia w zakresie: 

a) gwarancji należytego wykonania umowy tj. odpowiedzialności Podwykonawcy za 
wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie; 

b) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi, 

c) odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu kar umownych,  

d) terminu płatności, o którym mowa w ust. 9, 

e) możliwości zatrudnienia Dalszych Podwykonawców, 

f) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Podwykonawcę/Dalszego 
Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia  roboty związane 
z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt  
1) umowy i które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; 

g) zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w częściach, 
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h) zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany 
cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia, analogicznych do uregulowań 
zawartych w niniejszej umowie. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu  uwierzytelnionych  kopii 
wniosków Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców o zmianę wynagrodzenia z powodu 
zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia w terminie do 7 dni od daty ich 
wpływu do Wykonawcy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia 
Zamawiającego.  

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

17. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych od jej przedłożenia 
w przypadkach określonych w ust. 7.  

18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
kalendarzowych, od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 
sprzeciwu. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

20. Wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5, Wykonawca przedłoży 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument dotyczący 
rejestracji działalności gospodarczej właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu 
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 

22. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków 
umowy, bez zgody Zamawiającego, albo w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo 
zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności 
solidarnej za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

23. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który: 1) zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcom lub 
między dalszymi podwykonawcami której przedmiotem są roboty budowlane, 2) przedłożył 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, Zamawiający zapłaci 
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bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę należnego mu 
wynagrodzenia. 

24. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 24, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni 
kalendarzowych od dnia doręczenia żądania podwykonawcy. 

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty  

26. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 24, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,  
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty, jednakże nie wyższą, niż należność wynikającą z obmiaru robót 
wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wynikającą z Umowy  
i odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, przy cenach jednostkowych nie 
wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część Oferty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26 obejmuje wyłącznie należności powstałe po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowaną 
do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

28. Konieczność wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  

29. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysonuje 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót.  

30. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z winy podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2. 
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31. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców 
podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za 
działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 
wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie 
ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę oraz za ilości faktycznie wykonane i odebrane 
wg obmiaru  dokonanego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 
kwotę brutto: ___ _____ zł (słownie:  _______ _____ ____ _____ _______ ______ zł),  

w tym wartość netto w wysokości ___ ___,__ zł i podatek VAT w wysokości __ ___,__ zł.  

2*. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalone za realizację przedmiotu umowy, stanowiące 
wartość należną Wykonawcy, ustala się na kwotę: …………………zł (słownie: …………………… 
zł).  

a) Całkowita wartość umowy wynosi: …………………………… zł (słownie: ………………………… zł),  

w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
………………… zł.  

 Przedmiotowe wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku konieczności wykonania 
robót dodatkowych lub zamiennych opisanych w ust. 28, niewskazanych w dokumentacji 
projektowej a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, z wyjątkiem zmian, o których 
mowa w ust. 22.  

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2/2* Wykonawca wykona wszelkie 
nałożone na niego w umowie obowiązki. 

4. Wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT,  
z zastrzeżeniem ust. 12. 

5. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem 
do drugiej strony Umowy. 

5*. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
oraz w przypadku zmiany stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda 
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ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może 
wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

6. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5, za 
wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku 
akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz 
oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi 
zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu 
kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych (PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu 
zamówienia publicznego. 

6*. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust.  za wyjątkiem zmian wynikających ze 
zmiany 5* stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 
listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne.  
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez 
podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego . 

7. Lista, o której mowa w ust. 6 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz 
z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7*. Lista, o której mowa w ust. 6* musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz 
z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

8*. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7*, również na wniosek 
Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.  

9. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5 
będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia 
przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

9*. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku  
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5* będzie uznana za zaakceptowaną 
przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany 
druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń.  
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10. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 5 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

10*. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 9* pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 5 nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub 
żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe.  

11. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo 
zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na 
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

11*. Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 5* zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie 
wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

12. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 4, a także 
zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 5 wymaga formy aneksu.  

 W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 
i 5 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT  
w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku 
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki 
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

12*. Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy wymaga formy aneksu.  

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy 
na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 5* Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, 
zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej wysokości. Faktury korygujące 
do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 
wynagrodzenie i całkowitą wartość umowy.  

13. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 5, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie 
płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają 
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zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do 
zwrotu nienależnego świadczenia. 

13*. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 5*, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego 
przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 
dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.  

14. Zasady, o których mowa w ust. 5-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania 
Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących 
zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

14*. Zasady, o których mowa w ust. 5*-12* będą miały odpowiednie zastosowanie  
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian 
powodujących zwiększenie całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 2*a).  

15. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za roboty: 

1) rozliczenia miesięczne i rozliczenie końcowe, przy czym rozliczenia miesięczne będą 
obejmowały łącznie do 90% wartości przedmiotu umowy, 

2) podstawą wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru 
robót oraz zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys. Do faktury końcowej zostanie 
dołączony zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy łącznie z dokumentacją powykonawczą. 

16. Płatność faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy …………………….. w banku: ………………….. w terminie do 30 dni licząc od daty: 

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 
33/332) albo 

b) dostarczenia faktury VAT lub rachunku w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego 
albo 

c)  wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę jego adresu poczty elektronicznej: 
……………………………… na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: uk@um.gliwice.pl. 

Zapisy lit. b) i c) dotyczą kontrahentów, dla których KSeF nie jest obligatoryjny. 

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym 
po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu.  

Dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury w ww. terminie nastąpi pod warunkiem, 
że na dzień zlecenia płatności rachunek bankowy Wykonawcy/Zleceniobiorcy wskazany  
w treści umowy będzie umieszczony w elektronicznym wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT (tzw. "Biała lista"), o których mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: wykaz). W przypadku 
stwierdzenia w dniu zlecenia płatności, że rachunek bankowy Wykonawcy/Zleceniobiorcy 
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nie znajduje się w wykazie, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności do 
dwóch dni roboczych, licząc od dnia wskazania przez Wykonawcę/ Zleceniobiorcę (czyli od 
dnia podpisania aneksu zmieniającego numer rachunku bankowego lub pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o uzupełnieniu dotychczasowego rachunku na "białej 
liście") rachunku bankowego ujętego w wykazie.  

Brak rachunku bankowego w wykazie stanowi okoliczność zawinioną przez Wykonawcę/ 
Zleceniobiorcę i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez ponoszenia 
odpowiedzialności za opóźnienie w płatności.  

Wykonawca/Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymywania wskazanego rachunku 
bankowego w wykazie przez cały okres obowiązywania umowy/zlecenia.  

Zmiana rachunku bankowego wymaga formy aneksu. 

17. **Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 16 rachunek jest rachunkiem osobistym 
/firmowym.1 

18. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 16 jest liczony od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru częściowego (a do 
faktury końcowej protokół odbioru końcowego) wraz z wymaganymi załącznikami,  
o których mowa w § 12. 

19. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury (częściowej i końcowej) 
oryginałów oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo, zawierające 
dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 
opóźnienia płatności, wskazujące liczbę dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych 
umów oraz roszczeń z nimi związanych. 

19a.  W przypadku wypłacania wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których 
mowa w § 4, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

19b. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 19a, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

20. Faktury należy wystawić na: 

1) Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,  
NIP: 6311006640. 

2) Dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu 
faktury należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej – Urząd Miejski  

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. 

3) Wystawca faktury zobowiązuje się do wpisania w treść faktury nr umowy oraz nr NIP 
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (631 23 96 695). 
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21. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

22. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

23. Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w § 1 ust. 1 i 2,  
z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po 
uprzedniej zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w wymaganej formie pozbawia Wykonawcę 
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

24. ***Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody 
podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

25. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 24*** 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 16 w terminie wskazanym w ust. 16  

(z uwzględnieniem ust. 15), zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 
na osobny rachunek VAT Wykonawcy.  

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

27. ****Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy wskazany w ust. 16  w terminie wskazanym w ust. 16  
(z uwzględnieniem ust. 19). 

28. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia   
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Wykonawcy, tj. ……………………………………... Dokumenty przekazane na 
wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. 
Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, 
że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres 
poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia. 

29. Każdorazowo roboty rozliczane będą na podstawie kosztorysów zamiennych do 
kosztorysów ofertowych Wykonawcy. Kosztorysy zamienne muszą zawierać ceny 
jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym. Różnice w kosztorysie zamiennym,  
w stosunku do kosztorysu ofertowego wynikać mogą jedynie z: 

1) robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i przedmiarze oraz kosztorysie 
ofertowym, których ilość odbiega od ilości faktycznie niezbędnej do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, 

2) robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, a nie ujętych w przedmiarze  
i w kosztorysie ofertowym, 

3) robót nieujętych w dokumentacji projektowej, bez wykonania których odbiór  
i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych  
i technicznych, w tym wynikająca również z błędów dokumentacji projektowej oraz 
wystąpienia robót, o których mowa w § 1 ust. 5. 

30. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia kosztorysowego określonego w ust. 2, kwota 
wynikająca z okoliczności opisanych w ust. 29 pkt 1), 2), 3) zostanie wprowadzona 
aneksem do umowy. 
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31. Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 29 pkt 2) i 3), nastąpi wg następujących zasad: 

1) dla robót występujących w kosztorysie ofertowym  – na podstawie cen jednostkowych  
z  kosztorysu ofertowego, 

2) dla robót niewystępujących w kosztorysie ofertowym: 

a) dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej  
z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu (Inżynierowi 
kontraktu) do zatwierdzenia. 

c) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w ppkt a), na 
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inżyniera kontraktu) kosztorysu 
szczegółowego sporządzonego w oparciu o KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 
"Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych", a przyjęte w nim ceny, 
stawki i wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe niż 90% średnich publikowanych  
w wydawnictwie SEKOCENBUD, w kwartale poprzedzającym wykonywanie robót.  

W przypadku jeżeli materiał nie występuje w "SEKOCENBUDZIE" do rozliczenia należy 
przyjąć cenę materiału na podstawie faktur zakupu. 

32. Roboty, o których mowa w § 1 ust. 4, 5 i 6 oraz w § 5 ust. 29 pkt 1), 2) i 3), niniejszej 
umowy mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez 
Projektanta (Nadzór autorski) i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia 
protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może realizować ww. robót. 

33. Od dnia, w którym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami wystawianie faktur 
będzie obowiązkowe w systemie KSeF, Wykonawca zobowiązany będzie do wpisywania  
w dedykowanych polach struktury logicznej faktury:  

− numeru umowy  

− nazwy i adresu odbiorcy faktury oraz jego numeru NIP nadanego dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Podmiot 3 – rola „8”).  

W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych 
Zamawiający podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu 
ustalenia prawidłowych danych odbiorcy faktury.  

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, jeżeli zaistnieje zagrożenie 
niedotrzymania terminu płatności, termin na zapłatę faktury wynikający z niniejszej 
umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym:  

1. Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury,  

2. Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia 
odnotuje w notatkach ogólnych SOD, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie 
miało miejsce jako pierwsze.  

Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okoliczności,  
o których mowa w pkt 2. poprzedniego zdania.  

W sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi pisemnie ograniczenia systemowe w programie do 
wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie jest zobowiązany 
do wystawiania faktur w KSeF, powyższy zapis otrzymuje brzmienie:  

332. Zobowiązuje się Wystawcę faktury do wpisywania w treści faktury nr umowy oraz numeru 
NIP płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (wpisać nr NIP).  
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W przypadku braku podania powyższych danych lub podania błędnych danych 
Zamawiający podejmie działania wobec Wykonawcy lub we własnym zakresie – w celu 
ustalenia prawidłowych danych odbiorcy faktury.  

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, termin na zapłatę faktury wynikający  
z niniejszej umowy rozpocznie bieg od dnia następnego po dniu, w którym:  

1. Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcą faktury,  

2. Zamawiający we własnym zakresie ustali odbiorcę faktury, a datę ustalenia odnotuje  
w notatkach ogólnych SOD.  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce jako pierwsze.  
Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okoliczności,  
o których mowa w pkt 2. poprzedniego zdania. 

 

§ 5a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1.  Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia dla oddania wzrostów lub spadków 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. 

2.  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony umowy będą uprawnione do 
zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który 
rozumie się ostatni opublikowany w pierwszym kwartale danego roku (dla poprzednich 
12 miesięcy – roczny) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej Budowa obiektów inżynierii lądowej  
i wodnej, dalej „Wskaźnik” - osiągnie poziom co najmniej 4%. Maksymalna 
wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). Zasady ustalania zmiany 
wynagrodzenia: 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi po pierwszym kwartale każdego roku 
kalendarzowego, pod warunkiem upłynięcia minimum 6 miesięcy od daty 
przekazania placu budowy i przystąpienia do realizacji prac, 

 zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy 
niezrealizowanej (działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany), 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie 
o wielkość Wskaźnika, a w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym wyżej mowa lub 
zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskaźniki 
przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki 
publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość robót wskazana 
w protokole odbioru robót zostanie powiększona o Wskaźnik. 

4. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili 
osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 
otwarcia ofert. 
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6. Każdorazowo zmiana wysokości wynagrodzenia związana z waloryzacją może 
stanowić przedmiot niezależnych mediacji pomiędzy Wykonawcą  
i Zamawiającym,  z zastrzeżeniem zachowania limitu określonego powyżej. 

7. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej, wymaga aneksu do umowy  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Sposób określenia wpływu zmiany materiałów lub kosztów na koszt zamówienia 
nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz 
dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających między innymi 
rzeczywiste podniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia.  

9. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

11. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji prac Dalszemu 
Podwykonawcy zapis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego 
kar umownych: 

a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca rażąco naruszył zasady prowadzenia robót 
budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową – w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

c) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy -  
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 
30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz 
ich nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
w terminie 7 dni licząc od otrzymania wezwania, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót  
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni licząc dni łącznie, 
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g) gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym 
wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie 30 dni od upływu kolejno 
wyznaczonego terminu, 

h) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie stosunku pracy zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1) niniejszej 
umowy,   

i) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne – w terminie 30 dni 
od daty naliczenia kolejnej kary, 

j) gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego 
Podwykonawcy z powodu zmian cen materiałów lub kosztów realizacji zamówienia 
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 
wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

k) gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym udział  
w realizacji odebranych robót budowlanych zgodnie z § 5 ust. 19a i 19b po 
jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego  do wykonania danego zobowiązania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od upływu 
wyznaczonego terminu. 

2) W przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 1) lit. od a) do i) Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania części 
umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego. 

3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót, 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 
pisemnego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczególne: 

1) w terminie 7 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  
na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 
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5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od 
umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione, uporządkuje teren budowy; 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całą dokumentację, w tym wszelkie rysunku 
specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzający zakres wykonanych prac i inne 
dokumenty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym określone w umowie, 
aktualne na dzień odstąpienia; 

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa dotyczące Przedmiotu umowy, 
aktualne na dzień odstąpienia.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany 
jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 2 pkt 3), 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy, budowy pod swój dozór. 

4. W przypadku gdy Wykonawca pomimo naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przez 
Zamawiającego, w dalszym ciągu wykonuje umowę nienależycie, Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawo 
do roszczenia z tytułu rękojmi robót dotychczas wykonanych i odebranych.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za roboty należycie wykonane i odebrane do dnia 
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót 
będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez 
przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Postanowienia dotyczące 
płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.  

7. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć 
realizację umowy we własnym zakresie, w tym przy wykorzystaniu innych podmiotów. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia  i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia wraz  
z uzasadnieniem. 

9. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1) lit. b) do k) Stronom przysługuje prawo 
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Mobilna metropolia 
budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Arena”, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 
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2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy w zakresie zmiany terminu umownego oraz harmonogramu 
terminowo-rzeczowo-finansowego: 

1) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, losowego, 
niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec. 
Pod pojęciem siły Wyższej Strony rozumieją w szczególności zdarzenia związane 
z działaniem sił przyrody (np. powódź, pożar o dużych rozmiarach, huragan lub trąbę 
powietrzną, gwałtowne, ulewne deszcze z podtopieniami, obfite i gwałtowne opady 
śniegu), epidemie lub pandemie, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami 
zbiorowości (np. zamieszki, strajki generalne), a także działania władzy państwowej 
(np. stany nadzwyczajne lub wyjątkowe, zakazy importu lub eksportu, blokady granic 
i portów, wywłaszczenie) – o czas w jakim Siła wyższa i jej skutki uniemożliwiające 
realizacje przedmiotu umowy występowały, 

2) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez 
Strony – o czas wydłużenia tych postępowań,  

3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: 
opady deszczu lub śniegu, czy też występowanie niskich temperatur, w terminie 
powyżej 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z przyjętą 
technologią – o czas występowania tych zjawisk, 

4) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których 
decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac – o czas na jaki prace zostały zatrzymane,   

5) wystąpienia/ujawnienia istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również 
tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa - o czas niezbędny 
na dokonanie stosownych zmian w dokumentacji, 

6) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na 
realizację przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian lub 
niezbędny do dostosowania się do wprowadzonych zmian, 

7) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego – o czas na jaki wstrzymano 
prace, 

8) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy – o czas wykonania tych robót, 

9) wystąpienia dodatkowych robót w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 
gdyby ich wykonanie spowodowało znaczne opóźnienie realizacji przedmiotu umowy –  
o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 

10) wystąpienia kolizji z istniejącymi obiektami infrastruktury, o których nie było wiadomo 
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

11) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy,  

12) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas trwania 
przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych 
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bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania 
uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany 
wynagrodzenia; 

13) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 
niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na 
skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem się 
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy – o czas niezbędny do wdrożenia na budowie, o ile prowadzi to do istotnej 
zmiany umowy,  

14) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych 
(kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), niewypałów i niewybuchów oraz 
warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań 
archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych – o czas niezbędny do usunięcia tych 
kolizji, 

15) odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych  
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 
obiektów budowlanych (np. fundamenty, ściany szczelne, bunkry itp.) skutkujących 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych lub materiałowych – o czas niezbędny do usunięcia tych kolizji, 

16) wystąpienia konieczności dostosowania prowadzonych robót do potrzeb ochrony 
środowiska (prowadzenie robót poza okresem występowania na terenie budowy 
gatunków chronionych itp.) – o czas niezbędny  na dostosowanie  do wymagań ochrony 
środowiska, 

17) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem 
określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
itp. - o czas przekroczenia, rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenie zakresu 
robót wynikające  

18) z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad  
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne  
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego 
Zamawiający rezygnuje - jeśli ich łączna wartość jest mniejsza, niż 15% wartości 
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

3. W zakresie zmiany wynagrodzenia - zmiana zgodnie z zapisami § 5 i § 5a niniejszej 
umowy. 

4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie i dokonać stosownego wpisu  
w dzienniku budowy. 

5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć 
do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. 
W przeciwnym razie Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

6. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia obu Stron, 
a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności.  
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7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 5 
ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 
obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 
ulegnie zmianie / w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita 
wartość umowy wskazana w § 5 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1* nie ulegnie zmianie.* 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ….. ceny 
całkowitej podanej w ofercie, tj. ……… zł (słownie:………………….) w formie: …………………...  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

3. W razie przedłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego przedłożenia odpowiednio zmienionego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione odpowiednio:  

a) 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane; 

b) 30 % zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie rękojmi za wady, o ile wcześniej 
Zamawiający nie skorzystał z przysługującego mu prawa do roszczeń. 

 

§ 9 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego zadania 
posiadają ubezpieczenie w ZUS oraz posiadają polisy od NW. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż …….. zł.  

3. Wykonawca w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
wygaśnie bądź straci swoją ważność w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązuje się do 
jej przedłużenia lub zawarcia nowej w terminie gwarantującym ciągłość ubezpieczenia na 
warunkach odpowiadających wymaganiom przeprowadzonego postępowania.  

4. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przedłoży dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy 
ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należnych składek może stanowić dla Zamawiającego 
podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku  
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z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku 
wystąpienia ww. osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez 
niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami. 

 

§ 10 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji jakości na roboty budowlane i montażowe 
wykonane na podstawie niniejszej umowy, w tym na użyte materiały i urządzenia, licząc od 
daty ostatecznego, końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową. Oznacza to, że 
jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca 
niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona 
ponownie, zgodnie z uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z przepisów prawa 
cywilnego. 

2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje 
rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej w ust. 1 
gwarancji, licząc od daty ostatecznego, końcowego, odbioru wszystkich robót objętych 
przedmiotem umowy. 

3. Do gwarancji jakości określonej w ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

4. Warunki gwarancji określa załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót (przed upływem terminu 
gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie) oraz termin na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad. 

6. W trakcie trwania okresu gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania 
okresowych przeglądów gwarancyjnych (nie częściej, niż 2 razy do roku). 

7. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem 
określonym w toku postępowania przetargowego, po przeprowadzeniu którego zawarto 
niniejszą umowę. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do 
odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§ 11 

Kary i odszkodowania 

1. Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości  
0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego;  

a)* za przekroczenie umownego terminu realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 
0,05 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, powiększonej  
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za każdy dzień 
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zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia dokonania 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi  
i gwarancji, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 2 
umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu uzgodnionego przez Strony terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

b)* za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi  
i gwarancji - w wysokości 0,05 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 
ust. 2*, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu uzgodnionego przez Strony terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 2 umowy, za każdy 
dzień przerwy łącznie (przez przerwę należy rozumieć czas pomiędzy ostatnią 
czynnością na budowie do chwili jej wznowienia);  

c)* za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
w wysokości 0,05 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za 
każdy dzień przerwy łącznie (przez przerwę należy rozumieć czas pomiędzy ostatnią 
czynnością na budowie do chwili jej wznowienia); 

d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku 
pracy, o których mowa w § 3 ust. 3  pkt 1), w wysokości 2.000,00 zł za każde 
stwierdzone naruszenie; 

e) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym 
terminie dowodów, o których mowa w § 3 ust. 6, w wysokości 250,00 zł za każdy 
dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób; 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych 
i zawinionych, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 
umowy;  

f)* za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych  
i zawinionych, Wykonawca zapłaci karę - w wysokości 5 % wartości należnej 
Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, powiększonej o podatek VAT, który 
zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

g) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto umowy  
o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy; 

h) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia  
w płatności; 

i) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 2.000,00 zł; 

j) z tytułu nieprzedłożenia w terminie określonym w § 4 pkt. 6 Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 2.000,00 zł; 
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k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
w wysokości  1.000,00 zł; 

l) w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego § 11 ust. 9 na usunięcie 
wad – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2;  

l)* w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego § 11 ust. 9 na usunięcie 
wad – w wysokości 1 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 

m) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w §3 ust. 
1 pkt 8), w wysokości 500,00 zł za każde uchybienie; 

n) za brak dokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy 
/Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji 
zamówienia na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo w wysokości 10% kwoty zmiany 
wynagrodzenia brutto należnej Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy; 

o) za brak przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych, o których mowa w § 5 ust. 19a  
i 19b – w wysokości 1.000,00 zł za każdy nieprzekazany dowód zapłaty; 

p) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej 
waloryzacji, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości [0,5%] 
należnego wynagrodzenia brutto ( w dniu podpisania umowy) z tytułu waloryzacji za 
każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek; 

q) za niedokonanie odbioru końcowego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
pomimo przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych zawiadomienia  
o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego, za każdy kolejny wyznaczony 
termin – 2.000,00 zł; 

r) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji powykonawczej (najpóźniej w dniu złożenia 
ostatniej faktury) – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia 
następującego po dniu złożenia ostatniej faktury; 

s) za nieprzekazanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby uzyskania protokołu 
odbioru końcowego firmy Tauron Dystrybucja S.A. – 2.000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych  
i gotowości do odbioru końcowego; 

t) za niedokumentowanie stanu technicznego dróg oraz postępu prac w trakcie trwania 
budowy – 1000,00 zł za każdy nieudokumentowany miesiąc począwszy od dnia 
podpisania umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych; 

u) w przypadku braku prac związanych z oczyszczaniem jezdni zanieczyszczanych przez 
pojazdy opuszczające budowę, w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone 
naruszenie; 

v) za brak organizacji spotkania zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 42) przed 
dokonaniem odbioru końcowego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w §5 ust. 2 (w dniu zawarcia umowy);  

v)* za brak organizacji spotkania zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 pkt 42) przed 
dokonaniem odbioru końcowego - w wysokości 5 % wartości należnej Wykonawcy 
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określonej w § 5 ust. 2*, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający (w dniu zawarcia umowy),  

w) za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 3 ust. 3 pkt 44),  
- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w , o którym mowa w §5 ust. 
2 (w dniu zawarcia umowy);  

w)* za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 3 ust. 3 pkt 44) -   
w wysokości 0,1 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający (w dniu 
zawarcia umowy), 

x) za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 3 ust. 3 pkt 45)   
w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 (w dniu 
zawarcia umowy);  

x)* za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 3 ust. 3 pkt 45) -  
w wysokości 0,1% wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający (w dniu 
zawarcia umowy),  

y) za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 12 ust. 19,  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 (w dniu 
zawarcia umowy).  

y)* za każdy dzień spóźnienia w przesłaniu raportu określonego w § 12 ust. 19 -  
w wysokości 0,1% wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający (w dniu 
zawarcia umowy). 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych i zawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 5 ust. 
2 umowy/ w wysokości 5 % wartości należnej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

2.  Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony są uprawnione do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość przewidzianych  
w umowie kar umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art. 471 
k.c. i następne). 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 
z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

4.  Łączna wysokość kar umownych naliczana przez Zamawiającego nie może przekroczyć 
15% wartości wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 2 (na dzień zawarcia umowy)/* 
stanowiącej wartość należną Wykonawcy, powiększoną o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający*. 

5.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  
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§ 12 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy Kierownik budowy 
wymieniony w § 12 ust. 5 powiadamia (pisemnie lub pocztą elektroniczną, za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru) Inżyniera kontraktu, który w terminie do 3 dni roboczych, licząc 
od dnia powiadomienia, potwierdza fakt zakończenia robót budowlanych wpisem 
w dzienniku budowy. Potwierdzenie ze strony Inżyniera kontraktu nie stanowi czynności 
odbioru końcowego. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru 
końcowego. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza: 

1) kopię wpisów w dziennikach budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz  
z potwierdzeniem tego faktu przez Inżyniera kontraktu, 

2) protokół przekazania do sprawdzenia Inżynierowi kontraktu danej branży dokumentacji 
powykonawczej zawierającej zestawienia materiałów; 

3) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót w odpowiednim organie nadzoru 
budowlanego. 

4) Protokoły/certyfikaty zintegrowania systemów zainstalowanych w biletomacie i tablicach 
SDIP z systemami Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii.  

3. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez Inżyniera kontraktu,  
a także nieprzedłożenie dokumentacji powykonawczej do sprawdzenia Inżynierowi 
kontraktu, lub brak potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót budowalnych  
w odpowiednim organie nadzoru budowlanego może stanowić o bezskuteczności 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. Decyzję w tym zakresie 
podejmie Zamawiający. Termin, o jakim mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg w dniu 
następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy 
do odbioru końcowego. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  
w czasie 10 dni licząc od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całego 
przedmiotu umowy. 

6. Przed wyznaczeniem terminu odbioru końcowego Wykonawca robót budowlanych może 
dokonać odbiorów częściowych, przy udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji  
i wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z przekazaniem im dokumentacji 
powykonawczej tak, by na tym etapie można było wyeliminować usterki i dokonać odbioru 
końcowego bez uwag.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające  
lub utrudniające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 
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9. W przypadku niedokonania odbioru końcowego w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, z uwagi na występowanie usterek, z takiego spotkania sporządzony 
zostanie Protokół usterek (uzgodnień) ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Kolejny 
termin odbioru będzie mógł zostać wyznaczony po usunięciu wszystkich usterek opisanych 
w protokole. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli 
w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni (lub innym technicznie uzasadnionym 
i możliwym do realizacji wskazanym przez Zamawiającego) licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego).  

12. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu odbioru końcowego, jeżeli 
przemawiają za tym względy techniczne, technologiczne lub organizacyjne. W przypadku, 
o którym mowa w zd. 1, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego na piśmie, 
wskazując, z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej, proponowany termin usunięcia 
wady lub usterki oraz okoliczności uzasadniające jego wydłużenie. Każdorazowe 
wydłużenie terminu w tym względzie wymaga akceptacji Zamawiającego. Jeśli wydłużenie 
terminu usunięcia wady lub usterki wpłynie na czas czynności odbiorowych, Wykonawcy 
nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inżyniera kontraktu)  
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego 
zakwestionowanych uprzednio robót. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inżynierowi kontraktu w dniu rozpoczęcia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały 
wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o którym mowa 
w §5 ust. 19a i 19b; nieprzekazanie Inżynierowi kontraktu wspomnianych wyżej 
oświadczeń uprawnia Inżyniera kontraktu do odmowy podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót, 

3) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie stosunku pracy zgodnie  
z wymaganiami § 3 ust. 5 pkt 1); 

4) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, o których mowa w § 4, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny  
w formie zgodnej ze wzorem załącznika nr 6 do umowy. Nieprzekazanie Inżynierowi 
kontraktu wspomnianego wyżej oświadczenia uprawnia Inżyniera kontraktu do odmowy 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

16. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 7 – 11. 

17. Zakres rzeczowy i finansowy zgłaszany do odbioru częściowego, stanowiącego podstawę 
do wystawienia faktury częściowej winien być zbieżny z zakresem rzeczowym 
i finansowym wskazanym dla danej płatności częściowej w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym. W przypadku braku takiej zgodności Inżynier kontraktu jest 
uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru częściowego. 
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18. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy usunięcie wad i usterek jest procesem skomplikowanym 
technologicznie, Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu odbioru do czasu 
wskazanego przez Wykonawcę i wynikającego z reguł sztuki budowlanej, po złożeniu 
pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego. 
Powyższe może skutkować wydłużeniem odbioru, co nie będzie podstawą roszczeń 
Wykonawcy. 

19. W przypadku odbiorów końcowych przed wydarzeniem okolicznościowym (np. uroczystym 
otwarciem), gdzie Zamawiający pisemnie poinformował Wykonawcę robót budowlanych 
o konieczności wykonania prac zakończonych protokołem odbioru końcowego bez uwag, 
a niewywiązaniem się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający naliczy z tego tytułu 
karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1) ppkt q). 

 

§ 13 

Postanowienia szczegółowe 

1. Wszystkie zgłoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do 
lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej 
lub elektronicznej oraz odpowiednio wpisu do dziennika budowy. 

2. W prowadzonej korespondencji Strony winny powoływać się na tytuł umowy oraz jej 
numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają 
odpowiednio: dzień ich wpływu do adresata lub dzień przekazania pocztą elektroniczną, 
chyba że postanowienia umowy stanowią inaczej. 

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń i wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną 
pod te adresy za skutecznie doręczoną: 

1) Zamawiający – Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32-
238-54-21, e-mail: uk@um.gliwice.pl 

2) Wykonawca - ……………………………… adres …..........................., tel. ………….……., fax 
…………………………….………, e-mail: ……………………………………..……………. 

4. Ze strony Zamawiającego jako koordynatorów w zakresie obowiązków umownych  
wyznacza się:  ………………………………………………………….. email: uk@um.gliwice.pl lub inna 
osoba wskazana przez Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych;  

5. Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy 
wyznacza się: ........................................ tel. ……………………… email………………  

6. Jako kierowników robót branżowych ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

1) kierownika robót w branży drogowej ............................. tel. ……………………… 
email……………… 

2) kierownika robot w branży wodociągowo-kanalizacyjnej........................................ 
tel. ……………………… email……………… 

3) kierownika robot w branży elektroenergetycznej........................................ tel. 
……………………… email……………… 

4) kierownika robot w branży telekomunikacyjnej........................................ tel. 
……………………… email……………… 

7. Zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 6 można dokonać pod warunkiem 
przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SWZ. Zmiana 
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ta może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i winna być dokonana wpisem do dziennika 
budowy; zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 14 

Prawa Autorskie 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej, zostaną przeniesione 
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz  
z zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych (dokonywanie opracowań 
Dokumentacji powykonawczej jej przeróbek, a także korzystanie i rozporządzanie tymi 
opracowaniami wraz z przeróbkami).  

2. Wykonawca zapewnia, że Zamawiający będzie mógł bez żadnych ograniczeń czasowych, 
ilościowych i terytorialnych, w zakresie poniższych pól eksploatacyjnych:  

1) użytkować Dokumentację powykonawczą na własny użytek, użytek jednostek 
podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, użytek osób 
trzecich, a w szczególności przekazać Dokumentację Projektową lub ich dowolną część 
(w tym kopię): 

a) innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
opracowań projektowych; 

b) sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym dla prowadzonych 
postępowań, 

c) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych 
jako część SWZ, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, 

d) innym wykonawcom jako podstawę do wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych; 

e) osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

2) wykorzystywać Dokumentację powykonawczą lub jej dowolną część do prezentacji, 

3) wprowadzić Dokumentację powykonawczą lub jej część do pamięci komputera 
na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, 
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

4) zwielokrotniać Dokumentację powykonawczą lub jej część dowolną techniką w dowolnej 
ilości, 

5) wyświetlać, publicznie odtwarzać Dokumentację powykonawczą, 

6) nadawać w całości lub wybrane fragmenty Dokumentacji powykonawczej, za pomocą 
wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

7) wypożyczać, wynajmować lub wymieniać nośniki, na których Dokumentację 
powykonawczą utrwalono, 

8) wykorzystywać Dokumentację powykonawczą w utworach multimedialnych, 

9) wykorzystywać całość lub fragmenty Dokumentacji powykonawczej do celów 
promocyjnych i reklamy, 

10) sporządzać wersje obcojęzyczne Dokumentacji powykonawczej, 

11) publicznie udostępniać Dokumentację powykonawczą w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
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12)  samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich dokonywać dalszych zmian, 
modyfikacji, przekształceń i przeróbek Dokumentacji powykonawczej - w razie 
wątpliwości przyjmuje się, że Dokumentacja powstała w celu dalszego opracowania. 

3. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba, że będzie 
to wynikało z obowiązujących przepisów. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji powykonawczej, 
Zamawiający nabywa na własność egzemplarze, na których Dokumentacja została 
utrwalona. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 zawiera również wynagrodzenie 
za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania 
praw zależnych. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz 
nieodwołalnego, a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji pełnomocnictwa 
do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, co do których 
przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie wraz z prawem udzielania dalszego 
pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa 
autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo obejmuje również zgodę 
na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach 
oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych), a także prawo do złożenia 
oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 6 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

8. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego dodatkowego 
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust. 2. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu praw autorskich 
do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie 
majątkowe lub udzielana jest licencja. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego 
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności pełnomocnictwa o treści 
jak w ust. 6. 

 

§ 15 

Zasada poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku 
z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.  

2. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub  
w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystania 
danych w celach reklamowych lub marketingowych.  

3. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem 
 i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

2. W przypadku pojawienia się sporu w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, 
Strony zobowiązują się podjąć stosowne kroki w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, które nie 
zostaną rozwiązane przez Strony w sposób, o którym mowa w ust. 2, rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby firmy lub zmianie osób uprawnionych 
do reprezentowania podmiotu.  

5. Przetwarzanie danych osobowych. 

5.1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) danych osobowych, osób wskazanych w Umowie. 

5.2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa powyżej, do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, 
ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią 
związanych. 

5.3. Każda ze Stron zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych otrzymanych 
od drugiej Strony zgodnie z prawem, w tym w szczególności z RODO. Jeżeli dla 
prawidłowej realizacji Umowy koniecznym okaże się powierzenie danych strony podpiszą 
umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. 

5.4. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, 
str. 1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gliwicach. Celem 
przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo 
wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa. 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne). 

3) Załącznik nr 3 - SWZ. 

4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.  

5) Załącznik nr 5 - Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy robót. 

6) Załącznik nr 6 - Dokument gwarancyjny. 
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7) Załącznik nr 7 - Wytyczne i informacje Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropoli dotyczące 
wykonania, montażu i zintegrowania z systemami GZM biletomatu oraz tablic Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 

 

    Zamawiający                Wykonawca      

 

……………………………                                                    …………………………… 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)                               (podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) 
 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 
                         (lub osoby upoważnionej) 

……………………………………………… 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający 

**  dotyczy umów, w których zapłata realizowana będzie na podstawie faktury VAT 

***  dotyczy umów, w których zaplata realizowana będzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 

****  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty  

Wykonawcy. 

 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą oraz 
wskazaniu przez Wykonawcę rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe). 

² zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowania umowy - w przypadku gdy Wykonawca zgłosi pisemnie 
ograniczenia systemowe w programie do wystawiania faktur, w zakresie uzupełnienia powyższych danych lub nie 
jest zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF 


