OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
[bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę trybun kubaturowych w postaci 3 budynków wraz z zagospodarowaniu terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie”.
2. CEL ZAMÓWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE 
2.1st Obszar objęty opracowaniem jest zlokalizowany w Piasecznie przy ul. 1-go Maja 16, na terenie Stadionu Miejskiego (obszar obecnych trybun) na działce nr ew. 60/14, 60/13, 60/3, 60/1 obręb 0059, jednostka ewidencyjna 141804_4- Piaseczno – miasto.
2.2nd Użytkownikiem terenu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno zwanym dalej GOSiR.
2.3rd Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno ul. Sportowa Asfaltowa Rybacka Świętojańska i wsi Żabieniec Uchwała 1120/XXXVIII/2013 z dnia 2013-09-25 (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725), ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą 1207/XL/2017 z dnia 2017-11-22 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 03.01.2018 r. poz. 71), ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą 1373/LXXII/2023 z dnia 2023-07-05 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 17.08.2023 r., poz. 9278). (Zał. nr 1).
2.4th Celem zamówienia jest:
· opracowanie  kompletnej, zgodnej z przepisami prawa, dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie trybun kubaturowych w postaci 3 budynków o funkcji Sportowo - Administracyjnej z wbudowanym garażem na maszyny do pielęgnacji terenu wraz z zagospodarowaniu terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, 
· uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
· uwzględnienie etapowej realizacji robót budowlanych,
· pełnienie nadzoru autorskiego.
2.5th Załączona do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia dokumentacja techniczna (zał. nr 2) jest punktem wyjścia, a rozwiązania w niej zawarte stanowią podstawę do dalszego opracowania, które należy zweryfikować i doprecyzować na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
2.6th Opracowana dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i realizację zamierzenia inwestycyjnego.
3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Cała dokumentacja powinna być podzielona na części umożliwiające etapową realizację robót.  W pierwszym etapie należy uwzględnić budynki B1 i B2.Po zakończeniu realizacji wszystkie obiekty i instalacje powinny tworzyć spójną całość. Każdy budynek wraz z otoczeniem powinny zostać dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
3.1st Etap 1: 
Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. Jednostka Projektowa opracuje projekt budowlany z podziałem na części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i opiniami w tym m .in. z Zamawiającym, Użytkownikiem, rzeczoznawcami, gestorami sieci, zarządcą drogi itp., na podstawie którego uzyska  decyzję pozwolenia na budowę wraz z uwzględnieniem etapowej realizacji robót i rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z inwestycją (jeżeli będzie wymagana).
3.1.2. Jednostka Projektowa wystąpi i uzyska od gestorów sieci wszystkie niezbędne warunki przyłączeniowe do sieci (m.in. wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczych, teletechnicznych, telefonicznych/ światłowodowych, energetycznej). Ponadto na podstawie otrzymanych warunków, opracuje projekty budowy sieci, przyłączy, ewentualnej przebudowy i uzgodni je z gestorami sieci. 
3.1.3. Projekt budowlany powinien obejmować swoim zakresem m.in.:
a) projekt zagospodarowania terenu obejmujący m.in. ukształtowanie terenu, rozwiązania układu komunikacyjnego, nawierzchnie, elementy małej architektury, zbiorczy rysunek wszystkich przyłączy i instalacji zewnętrznych (infrastruktury technicznej, przełożenia /przebudowy i rozbiórki sieci kolidujących z inwestycją), demontaże, ogrodzenie (jeśli będzie konieczne), oświetlenie, drobne formy architektoniczne, zieleń w tym inwentaryzację zieleni
b) projekt architektoniczno – budowlany zawierający m.in. opis projektowanego budynku, opinię geotechniczną, opis rozwiązań architektonicznych, zamierzony sposób użytkowania a także rysunki z rzutami wszystkich poziomów przedstawiającymi układ funkcjonalno-przestrzenny, przekrojami w powiązaniu z terenem i obiektami sąsiadującymi, elewacjami i rzutem dachu dla każdego z budynków z osobna itp., w zakresie niezbędnym i koniecznym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
c) projekty techniczne branżowe z niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi,
d) charakterystykę energetyczną wraz z raportem obliczeń, opracowaną przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
e) opinię geotechniczną oraz dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, w zależności od potrzeb dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, (jeżeli załączona do niniejszego OPZ opinia geotechniczna jest niewystarczająca, należy ją zaktualizować),
 f) informację BIOZ (wraz z projektem zagospodarowania terenu budowy) 
 g) projekt rozbiórek (jeśli wymagany).
 h) operat wodnoprawny i decyzja pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagana).
 i) oraz inne opracowania projektowe, które będą niezbędne przepisami prawa
3.1.4. Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa dokonała analizy oraz weryfikacji rozwiązań zawartych w dokumentacji, o której mowa w punkcie 2.5, pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie po dokonaniu stosownych korekt ujęła je w dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
3.1.5. Jednostka Projektowa wykona inwentaryzację istniejących elementów zagospodarowania (w tym infrastruktury).
3.1.6. Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa dostosowała nazwę/ tytuł Projektu  budowlanego, który zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
3.1.7. Projekt budowalny powinien zostać opracowany tak, by możliwa była etapowa realizacja robót.
3.1.8. Projekt budowlany należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (Inspektorami wyznaczonymi do prowadzenia postępowania) oraz z Użytkownikiem w celu przekazania Zamawiającemu do weryfikacji kompletnych projektów. 
3.1.9. Dopiero po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego i Użytkownika należy złożyć projekt budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.
3.1.10. Jednostka Projektowa uzyska decyzję pozwolenia na budowę oraz zaświadczenie o niewnoszeniu sprzeciwu dla robót nie wymagających uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane przepisami).
3.1.11. Jednostka Projektowa uzyska decyzję pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli będzie wymagana).
3.2. Etap 2 :
Opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych z podziałem na każdą z branż oraz każdy budynek jako oddzielne opracowania.
Jednostka Projektowa w ramach Etapu 2 wykona m.in. niżej wymieniony zakres (uwzględniając etapową realizację robót budowlanych): 
3.2.1. Projekt wykonawczy architektury, obejmujący m.in. opisy zastosowanych rozwiązań materiałowych, rzuty, przekroje, elewacje, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, zestawienie balustrad, zestawienie wycieraczek.
3.2.2. Projekt  wykonawczy konstrukcji obejmujący m.in.: opisy zastosowanych rozwiązań, rysunki zbrojenia, szalunkowe, konstrukcje stalowe
3.2.3. Projekt wykonawczy drogowy (w tym projekt organizacji ruchu- stały i czasowy) uzgodniony z zarządcą drogi
3.2.4. Projekty wykonawcze branżowe (sanitarne, elektryczne, teletechniczne, itp.) jako oddzielne opracowania.
3.2.5. Projekt rozbiórki (jeśli wymagany)
3.2.6. Projekt wykonawczy zabezpieczeń i instalacji pożarowych (spięte w jednym tomie- uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p. poż.) obejmujący określenie w sposób opisowy i graficzny na rzutach budynku parametrów pożarowych przegród budowlanych, stref pożarowych i wymaganego wyposażenia w środki ochrony p.poż instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy w danym budynku.
3.2.7. Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu, obejmujące urządzenia zieleni (nasadzeń, przesadzeń, pielęgnacji, wycinki, gospodarki drzewostanem i krzewostanem), projekt drobnych form architektonicznych, oświetlenie itp. Projekt z zakresu architektury krajobrazu musi zostać wykonany przez Architekta krajobrazu.
3.2.8. Operat akustyczny budynków określający parametry akustyczne.
3.2.9. Zestawienie i wyniki z obliczeń oświetlenia oraz bilans mocy dla całej instalacji elektrycznej.
3.2.10. Projekt wykonawczy kolorystyki elewacji budynku oraz aranżacji wnętrz, jak również zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem.
UWAGI:  
1. Zamawiający wymaga w opracowanej dokumentacji  wykonania przykładowych  m.in. kładów ścian części wspólnych, posadzek, sufitów z określeniem ich kolorystyki i wystroju wnętrz. Dokumentację należy wykonać w kolorze (kolorystyka ozn. RAL lub równoważnych). 
2. Zamawiający wymaga opracowania wszelkich, niezbędnych do realizacji detali architektonicznych w przedmiotowym obiekcie, określenia materiałów, faktur, kształtów itp. Projekt aranżacji wnętrz musi zawierać szczegółowy wykaz (tabelaryczny) stałych i ruchomych elementów wyposażenia każdego budynku oraz wizualizacje komputerowe wybranych przez Zamawiającego i Użytkownika wnętrz pomieszczeń wraz z ich wyposażaniem.
3.2.11. Instrukcja bezawaryjnego i optymalnego sposobu użytkowania obiektów, zawierającą wykaz czynności z zakresu obsługi oraz konserwacji bieżącej, terminów i częstotliwości okresowych przeglądów technicznych i gwarancyjnych obligatoryjnych z punktu wymogów przepisów prawa oraz ciągłości uprawnień gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń technicznych. 
3.2.12. Wykonanie rysunków zbiorczych/koordynacyjnych zawierających wszystkie instalacje w każdym budynku oraz instalacji zewnętrznych.
3.2.13. Uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli będzie wymagana).
3.2.14. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z podziałem na wszystkie branże.
3.2.15. Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na wszystkie branże z uwzględnieniem etapowej realizacji robót.
3.2.16. Kosztorysy Inwestorskie wykonane metodą kalkulacji szczegółowej z podziałem na wszystkie branże z uwzględnieniem etapowej realizacji robót.
3.2.17. Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) w formie tabelarycznej z podziałem na branże dla całego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem etapowej realizacji robót.

3.3rd Etap 3:
	Pełnienie nadzoru autorskiego
W ramach pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji będą wykonywane czynności, obejmujące, m.in.:
a) aktywne uczestnictwo w przetargu na wybudowanie inwestycji poprzez udzielanie odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych (przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) na wszystkie pytania oferentów zgłoszone drogą e-mail Jednostce Projektowej przez Zamawiającego, 
b) regularną, osobistą obecność projektantów na ustalonych naradach koordynacyjnych na budowie oraz na każde żądanie Zamawiającego, 
c) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zapisami dokonanymi przez Jednostkę Projektową w dzienniku budowy, 
d) bieżące doradzanie Wykonawcy robót za pośrednictwem Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym: 
· wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym, 
· wyjaśnianie z Wykonawcą wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót, 
· sporządzanie szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na budowie będzie tego wymagała - wyjaśnień należy udzielić w terminie nie później niż 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty ich pisemnego zgłoszenia projektantowi lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 
e) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, koordynowanie wprowadzanych zmian w taki sposób, aby nie spowodowały istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 
f) udział w odbiorach technicznych, w odbiorach urzędowych na polecenie Zamawiającego, 
g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową, 
h) dokonywanie wpisów do dziennika budowy, 
i) sporządzanie zapisów na rysunkach - dokumentacji projektowej dotyczących wprowadzanych zmian na budowie, 
j) sporządzanie protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń odbywających się koordynacji na potrzeby nadzoru autorskiego,
k) aktualizacja kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem.
4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
4.1st WYMAGANIA BRANŻOWE
Zamawiający wymaga, aby opracowane dokumentacje projektowe tj. Projekty budowlane i wykonawcze uwzględniały etapową (częściową) realizację inwestycji, oraz żeby na ich postawie można byłoby ogłosić przetarg na roboty budowlane. 
Każdy budynek oraz teren wokół niego musi być wyposażony we wszystkie instalacje niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. 
Dodatkowo Zamawiający  wymaga spełnienia wytycznych w poszczególnych branżach:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.1.1. BRANŻA BUDOWLANA
a) W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych glazurę należy projektować na pełną wysokość pomieszczenia,
b) Ławy, ściany i stopy fundamentowe należy projektować jako monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego w klasie minimum W8.
c) W przypadku dźwigów windowych-  muszą być wyposażone w udogodnienia dotyczące osób niepełnosprawnych typu powiadomienia głosowe itp., wykończenie kabiny dźwigów windowych: stal nierdzewna, 
d) Projekt musi uwzględnić wykonanie odbojników drzwiowych (ściennych lub podłogowych)  mocowanych mechanicznie we wszystkich  miejscach gdzie  klamka bądź inny element stolarki może uderzyć w ścianę bądź inne stałe elementy budynku.
e) Balustrady schodów należy wykonać jako elementy stalowe, nie wymagające konserwacji.
f) Balustrady balkonów należy wykonać jako elementy stalowe, nie wymagające konserwacji.
g) Należy przeanalizować kierunki otwierania drzwi w pomieszczeniach i  zaprojektować w sposób funkcjonalny.
h) Należy zmienić konstrukcje pod zieleń na elewacji na bardziej ekonomiczną.
i) Wybór materiałów wykończeniowych ustalany będzie na etapie projektowania.
j) W pomieszczeniach budynku administracyjnego B1 oraz Sali konferencyjnej należy przewidzieć rolety sterowane; w pozostałych pomieszczeniach rolety mechaniczne.
k) Trybuny:
- obecne trybuny do zdemontowania i przekazania do Użytkownika
- liczba trybun max na 900 miejsc
-  WO-03 w kolorze czerwonym.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.1.1. 
4.1.2. BRANŻA SANITARNA:
4.1.2.1. Projektowane obiekty powinny być zaprojektowane z myślą o 40-letnim użytkowaniu przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej i niskoemisyjności. Należy ponownie zweryfikować  i poddać analizie tradycyjne rozwiązania (kotłownie gazowe, grzejniki, nagrzewnice wodne) i rozważyć nowoczesne systemy: 
a) pompa ciepła powietrzna wspomagana grzałka elektryczną lub z parownikiem   gruntowym - ogrzewanie niskoparametrowe 45/35 podłogowe lub z wykorzystaniem   konwektorów wentylatorowych 
b) centrale wentylacyjne z pompą ciepła zintegrowana lub zewnętrzną
Zastosowanie powyższych rozwiązań powinno być wsparte ponadstandardową izolacją budynku oraz fotowoltaiką o znaczącej mocy.
4.1.2.2. Instalacje wod. –kan.
1) Zamiast podgrzewaczy pojemnościowych  5 – 10 dm3/2,2 kW rozważyć podgrzewacze przepływowe ok. 3,5 kW połączone z perlatorami niskoprzepływowymi- eliminacja strat dobowych
2) W budynku 3 pom 03 i 04 zamiast 2 podgrzewaczy pojemnościowych z grzałkami rezystancyjnymi zastosować 1 o większej pojemności  (zainstalowany np. pod schodami), z pompą ciepła zasilaną odpadowym powietrzem z instalacji wywiewnej łazienek i WC. Natryski z armaturą czasową o wypływie nie większym niż 6 dm3/min. Należy rozważyć dodanie umywalek w tych pomieszczeniach.
3)  W łazienkach szatni głównych w bud.2 rozważyć natryski bezbrodzikowe z armaturą czasową o wypływie nie większym niż 6 dm3/min, baterie umywalkowe także czasowe o wypływie nie większym niż 2,5 dm3/min.
4) Należy urealnić wszystkie bilanse – wody, ścieków i ciepła do wyżej opisanej armatury wodooszczędnej.  
4.1.2.3. Instalacje wentylacji
1) Należy dokonać szczegółowej analizy rentowności zastosowania gruntowych wymienników ciepła (zlokalizowanych np. pod budynkami) dla wszystkich lub niektórych zespołów wentylacyjnych. Tam, gdzie takowe GWC byłyby zastosowane byłoby zasadne wykorzystać centrale wentylacyjne z wymiennikami rekuperacyjnymi przeciwprądowymi, tam, gdzie nie należałoby wykorzystać wymienniki regeneracyjne. Wszystkie urządzenia wentylacyjne w wysokiej klasie energetycznej: silniki komutowane elektronicznie w klasie nie gorszej niż IE4, centrale o wysokiej skuteczności odzysku ciepła,  ze zintegrowanymi pompami ciepła bez nagrzewnic wodnych ani rezystancyjnych.
2) W budynku B1 warto rozważyć zastosowanie odrębnych central wentylacyjnych dla pomieszczeń 02 i 20, co poprawi precyzję regulacji i dostosowanie pracy do harmonogramu użytkowania.
3) W budynku B3 warto rozważyć zastosowanie odrębnych central dla lokalu użytkowego – (przewidywany wynajem) oraz dla siłowni z zapleczem
4) Centrale wentylacyjne z możliwością ustalenia trybu pracy np. eco, normal, komfort jak również czasu – harmonogramu 
4.1.2.4. Instalacja c.o. i. źródło ciepła  
1) Jeśli z analizy, o której mowa w punkcie 4.1.2.1.wyniknie celowość zastosowania powietrznych pomp ciepła to poniżej punktu biwalentnego (ok. -5 - 10°C) wspomaganie grzałkami elektrycznymi. Dokonać analizy techniczno-ekonomicznej źródła ciepła wraz z uzasadnieniem, na podstawie którego Zamawiający i Użytkownik podejmą ostateczną decyzję. Wybrane źródło ciepła zostanie uwzględnione w dokumentacji projektowej.
2) Na etapie opracowywanie dokumentacji projektowej zostanie uzgodnione z Użytkownikiem oraz Zamawiającym, które strefy mogą stanowić przedmiot najmu i tam zostaną zaprojektowane podliczniki dla wszystkich mediów. 
4.1.3. BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 
1) Projekt powinien zawierać:
· plany zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych,
· opis sposobu zasilania ze schematem blokowym
· zestawienie mocy i zapotrzebowania energii elektrycznej,
· określenie systemów bezpieczeństwa i projektowanych instalacji wewnętrznych,
· uzgodnienia dostaw energii elektrycznej,
· ustalenia zespołu uzgadniania dokumentacji (ZUD), potwierdzające bezkolizyjne usytuowanie obiektów projektowanych i urządzeń podziemnych związanych z inwestycją,
· uzgodnienia branżowe, BHP, przeciwpożarowe i innych specjalistów w zależności od potrzeb.
· opis wszystkich niezbędnych parametrów elektrycznych potrzebnych do zaprojektowania w prawidłowy sposób zasilania dla urządzeń elektrycznym m.in. nazwa urządzenia, lokalizacja urządzenia, napięcie zasilania, moc elektryczną, prądy, lub współczynnik mocy, inne niezbędne dane jeśli są wymagane.
[bookmark: _Toc191473492]Podział projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych na instalacje:
a. Instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
b. Instalacja oświetlenia terenu i elewacji
c. Instalacja siły, zasilania wentylacji i technologii.
d. Instalacja połączeń wyrównawczych.
e. Instalacje tras kablowych
f. Rozdzielnice siłowe i piętrowe w tym kompensację mocy biernej
g. Instalacja odgromową.
h. Instalacje fotowoltaiczną 
i. Instalacja teleinformatyczną 
j. Instalację sieci bezprzewodowej wifi
k. Instalacja kontroli dostępu (KD) 
l. Instalację monitoringu wizyjnego (CCTV) 
m. Instalację włamaniową (SSWiN) 
n. Instalację wideodomofonową 
o. Instalacja przyzywowa dla niepełnosprawnych jeśli występują łazienki dla niepełnosprawnych– do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji
p. Projekt uzgodnionych układów pomiarowych, jeśli jest wymagany
q. Instalację kanalizacji teletechnicznej

[bookmark: _Toc191473495]Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinien składać się w szczególności: z opisu technicznego, opisu  prac (stan istniejący, stan projektowany, bilans mocy, opisy dla instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej, opisy dla instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównania potencjałów, opisy dla WLZ, opisy dla instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych zewnętrznych, wytyczne wykonawcze dla poszczególnych branż, np. wyposażeni elektryczne dla stolarki drzwiowej), spisu rysunków, załączników (warunki przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, warunki przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej, warunki przebudowy kolizji sieci elektrycznych i/lub telekomunikacyjnej jeśli występują, obliczenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, lista kablowa dla z obliczeniami dla kabli powyżej przekroju 6mm2, analiza ryzyka dla ochrony odgromowej, symulacja i raport doboru paneli fotowoltaicznych), dokumentów projektanta, części rysunkowej (podkłady architektoniczne oraz jeśli wymaga tego rysunek podkłady innych branży muszą być w kolorze szarym - kolor szary, RGB: 128, 128, 128 (AUTOCAD: 8)), specyfikacji materiałowej, przedmiaru i kosztorysu.
2) [bookmark: _Toc191473496]Instalacje elektryczne
a) Główne ciągi instalacji elektrycznych powinny być tak projektowane i wybudowane, aby był do nich dostęp na całej długości trasy (dotyczy również szachtów elektrycznych). Jeżeli trasy elektryczne są zabudowane obudowami lub stropami podwieszanymi to w projekcie wykonawczym należy przewidzieć odpowiednie rewizje,
b) Wszystkie otworowania i przepusty należy skoordynować międzybranżowo oraz uwzględnić w projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym,
c) Na zewnątrz budynku stosować przewody w wykonaniu odporne na wodę. W gruncie stosować zabezpieczenie kabli i przewodów rurą ochronną typu AROT, a na dachu rurą lub zabudową odporną na promienie UV,
d) W opisie powinna być informacja: „Na ścianach w pomieszczeniu rozdzielni głównych należy powiesić powykonawcze schematy sieci elektroenergetycznych budynkowych oraz kopie schematów układów pomiarowych uzgodnionych z zakładem energetycznym. W szafach rozdzielni należy umieścić powykonawcze schematy instalacji elektrycznych oraz automatyki. Schematy te powinny być trwale zabezpieczone np.: poprzez zalaminowanie. Zaleca się, aby schematy były trwale naklejone na drzwiach szaf. Szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa”,
e) Koryta projektować o szerokości dopasowanej do projektowanej ilości przewodów, wraz z zapasem 20%. Zaleca się koryto minimalnej wysokości 60 mm i grubości blachy min. 0,7 mm,
f) Dla uniknięcia zakłóceń zaleca się trasy teletechniczne odsuwać od tras elektrycznych na odległość 15cm. Zaleca się, aby elementy wyposażenia, które mogą zakłócać instalacje teletechniczne były odsunięte od tras koryt na odległość min. 40 cm, np.: oprawy oświetleniowe z dławikami, falowniki, silniki wentylatorów,
g) Rozdzielnie elektryczne należy umieszczać tak, aby nie przechodziły nad nimi instalacje sanitarne, oraz był swobodny dostęp serwisowy i użytkowy,
h) Rozdzielnicę główną należy instalować jak najbliżej złącza, w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi. Zaleca się lokalizować rozdzielnicę główną w pobliżu klatki schodowej lub na parterze przy wejściu do budynku, w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu. Wymaga się aby rozdzielnica miała drzwiczki przystosowane do zamykania na zamek lub kłódkę,
i) Szafy rozdzielnic powinny posiadać odpowiednią rezerwę (ok.20%) dającą im możliwość późniejszej rozbudowy (na etapie eksploatacji),
j) Rozdzielnice (tablice) z aparatami zabezpieczającymi powinno się instalować w taki sposób, aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych,
k) Nie należy projektować rozdzielnic na dachu. W przypadku konieczności montażu na dachu powinny one posiadać odpowiednie zadaszenie i obudowę szczelną, odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, (słońce, deszcz, śnieg, wiatr) IP65,
l) W kotłowni należy projektować instalacje spełniającą standard lokalnego dostawcy ciepła. Rozdzielnica hermetyczna min. IP65 (wejścia kabli poprzez dławiki skręcane). Jeżeli w pomieszczeniu jest zamontowany wentylator to należy go zasilić z rozdzielni węzła/kotłowni. Pompa w studni powinna być również zasilona z rozdzielni węzła/kotłowni. Rozdzielnice wyposażyć w ochronniki przeciwprzepięciowe,
m) W pomieszczeniach technicznych (np.: rozdzielnia elektryczna, szyb windy, pom. przyłącza wody itp..) projektować połączenia wyrównawcze z uziomu fundamentowego (z bednarki). W szybach windowych uziom powinien być wyprowadzony ok 1m nad poziomem podszybia, nie powinien być on wyprowadzony na ścianie, na której są drzwi kabiny windowej,
n) Zabrania się wprowadzania instalacji odgromowej do wnętrza budynku,
o) Kable układane na dachu należy chronić ochronnikami przeciwprzepięciowymi umieszczonymi w rozdzielniach,
p) Należy projektować wyjście (przejście przez strop) na dach (tzw. półfajka min. 4" wykonana poprzez spawanie z rury stalowej hydraulicznej grubościennej i kolan hamburskich oraz ocynkowana ogniowo). Dla zasilenia ewentualnych urządzeń elektrycznych na dachu (wentylatory) również przewidzieć osobne tzw. półfajki min. 4". Osobna półfajkę należy przewidzieć dla kabli elektrycznych i kabli sygnałowych. Dopuszczalnym jest projektowanie rozwiązań systemowych z innych materiałów,
q) W projekcie instalacji odgromowej należy podać obliczeniowy odstęp separujący, oraz uwzględnić gabaryty wszystkich elementów i urządzeń zlokalizowanych na dachu,
r) Osprzęt należy projektować w ramkach zespolonych, nie projektujemy gniazd podwójnych do jednej puszki,
s) W projekcie należy określić wszystkie wymagane wysokości montażu gniazd
t) Do każdego stanowiska pracy zaprojektować zestaw gniazd PEL ( gniazda elektryczne 3szt, gniazda komputerowe 2xRJ45)
u) W każdym pomieszczeniu biurowym należy przewidzieć zestaw gniazd PEL ( gniazda elektryczne, gniazda komputerowe 2xRJ45 ) do urządzeń typu drukarka, skaner, telewizor, 
v) W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią do potrzeb liczbę gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia funkcjonalności instalacji, tak aby nie było potrzebne stosowanie przedłużaczy, rozgałęziaczy itp.,
w) W pomieszczeniu warsztatowym przewidzieć gniazda siłowe 400V - 5P/16A, 5P/32A,
x) Złącza elektroenergetyczne należy projektować w granicy działki od strony drogi dojazdowej, zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączeniowymi.
y) Należy stosować w najszerszym zakresie przede wszystkim uziomy naturalne. 
z) Na schematach należy podać moce zainstalowane poszczególnych odwodów, moc zainstalowaną i szczytową dla rozdzielnicy, prąd obliczeniowy, prąd zwarciowy dla rozdzielnicy,
aa) Schemat rozdzielnicy ma zawierać również elewację rozdzielnicy z podanymi wymiarami oraz rozrysowanymi aparatami,
ab) W projekcie należy umieścić schemat połączeń wyrównawczych dla budynku, wraz z opisem wymaganych przekrojów
ac) Jeśli z obliczeń wychodzi zabezpieczenie 63A to należy projektować większe podstawy bezpiecznikowe D02 lub NH00.
ad) W pomieszczeniach budynku administracyjnego B1 oraz Sali konferencyjnej należy przewidzieć zasilanie i sterowanie rolet; w pozostałych pomieszczeniach rolety mechaniczne.
ae) Na zewnątrz budynku należy zaprojektować zestawy przyłączy elektrycznych do urządzeń zewnętrznych, prac serwisowych, podłączenia zewnętrznych odbiorników ( minimum 3 szt ), 
af) Należy zaprojektować zasilanie i sterowanie istniejącej bramy wjazdowej
ag) W Sali multifunkcyjnej w budynku B1 (I piętro) należy przewidzieć większą ilość obwodów i gniazd pod kątem odbywania się eventów (np. większa ilość obwodów i gniazd do podłączenie bemarów i innych urządzeń)
3) [bookmark: _Toc191473497]Oświetlenie
a) Dobór opraw należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi.
b) Należy zaprojektować oświetlenie parkingu i elewacji, lokalizację opraw nanieść na projekt architektoniczny i rzuty elewacji. Typ opraw należy uzgodnić z architektem i Zamawiającym; w oświetleniu elewacji uwzględnić neon „GOSiR”,
c) W pomieszczeniach takich jak: śmietniki, pomieszczenia dla rowerów, ciągi komunikacyjne garaży, korytarzach, klatkach schodowych i łazienkach należy projektować oświetlenie sterowane czujkami ruchu oraz obecności,
d) Stosować typ oświetlenia LED,
e) Maksymalna wysokość łączników powinna wykosić 1,1 m od podłogi,
f) Wszystkie kable oświetlenia zewnętrznego projektować w rurach ochronnych np.: DVR50 a w miejscach skrzyżowania z drogą lub ulicą stosować rury sztywne np.: SRS75. Tam gdzie jest to możliwe kable projektować pod chodnikami, jedocześnie zaleca się nie projektować kabli pod drogami,
g) W opisie do PW powinna być informacja: „Przed zasypaniem rowu kablowego, kable oznaczać zawieszkami (oznacznikami)”,
h) Sposób sterowania oświetleniem zewnętrznym do ustalania na etapie projektu wykonawczego z Zamawiającym.
i) Należy zaprojektować zasilanie do neonu „GOSIR” sterowane z zegara astronomicznego
4) [bookmark: _Toc191473498]Instalacje teletechniczne:
a) W opisie do PW powinna być informacja: „W szafach umieszczamy powykonawcze schematy instalacji teletechnicznych (np.: domofonowej, kontroli dostępu, LAN, SSWiN) oraz automatyki, schematy te powinny być trwale zabezpieczone np.: poprzez zalaminowanie (zaleca się, aby schematy były trwale naklejone na drzwiach szaf).
b) W pomieszczeniach biurowych przewidzieć odpowiednią liczbę gniazd komputerowych do stanowisk pracy oraz do urządzeń typu drukarka, telewizor, projektor,
c) Główne przyłącze światłowodowe należy przewidzieć do istniejącego budynku, gdzie obecny punkt przyłącza jest główną serwerownią. W nowoprojektowanym budynku należy zaprojektować lokalne punkty dystrybucyjne połączone z główną serwerownią siecią światłowodową oraz telefoniczną. 
d) W projekcie należy zaprojektować system sieci bezprzewodowej wifi, pokrywającej zasięgiem cały budynek.
e) Wszystkie systemy należy projektować jako kompletne rozwiązania.
f) System wideodomofonowy należy zaprojektować uwzględniając standardowe rozwiązania oparte na systemie komunikacji IP z wbudowanym czytnikiem MIFARE.
g) Panele wideodomofonu  zewnętrzne należy zaprojektować przy furtce oraz głównym wejściu do budynku B1
h) Monitor wideodomofonu wewnętrzny należy zaprojektować w pomieszczeniu ochrony budynek B3, pomieszczenia biurowe nr 08, 09, 15, 16 oraz komunikacja nr 12 w budynku B1
i) W projekcie należy zaprojektować system kontroli dostępu oparty na standardowych rozwiązaniach w systemie IP, z czytnikami kart MIFARE, zarządzany z centralnego punktu.
j) Kontrolę dostępu należy uwzględnić w budynku B1 w drzwiach do pomieszczenia 07 oraz pomieszczenia 20 oraz główne wejście.
k) W istniejącym obiekcie jest zamontowany system kamer – należy zaprojektować stanowisko podglądu do istniejącego systemu w pomieszczeniu ochrony w budynku B3.
l) W nowoprojektowanym obiekcie należy zaprojektować niezależny system CCTV uwzględniający monitoring wewnętrzny części wspólnych oraz terenu zewnętrznego ( wjazd, parking, teren ) jak również trybun i płyty boiska.
m) W pomieszczeniu ochrony budynku B3 należy zaprojektować stanowisko podglądu dla systemu CCTV.
n) W całym obiekcie należy zaprojektować system alarmowy SSWiN, oparty na standardowych rozwiązaniach, składający się z manipulatorów zamykanych w obudowach, w każdym budynku przy głównym wejściu oraz pom ochrony, kontaktronów w drzwiach i oknach oraz czujkach i niezbędnymi elementami.
5) Multimedia :
a) Dla budynku i trybun należy zaprojektować system nagłośnienia adekwatny do kubatury obiektu.
b) W pomieszczeniu spikera (w budynku B2) należy zaprojektować podstawową infrastrukturę teletechniczną dla trzech stanowisk, sieć wifi, możliwość podłączenia do nagłośniania urządzeń zewnętrznych.
c) W terenie za bieżnią od strony północnej należy zaprojektować telebim o wymiarach min. 15m2, sterowany i zarządzany ze stanowiska spikera
d) W budynku B1 w Sali nr 20 należy zaprojektować punkt sterowania i zarządzania transmisją na telebimie, wraz z obsługą pomiaru czasu ( start i meta). Dodatkowo stanowisko z gniazdami do podłączenia komputerów, sprzętu pomiarowego i pokładowych monitorów.
e) W pomieszczeniu nr 20 budynku B1 należy zaprojektować telewizor na ścianie zachodniej wraz z nagłośnieniem oraz z przyłączami.
f) W pomieszczeniu Sala 02 POKÓJ KONFERENCYJNY w budynku B1 należy zaprojektować system multimedialny, tj. rzutnik, ekran sterowany oraz nagłośnienie adekwatne do pomieszczenia.
g) Dodatkowo w pomieszczeniach Hol wejściowy 01 w budynku B2, Hol wejściowy 01 w budynku B3 należy zaprojektować telewizory wraz z przyłączami
h) W Sali rekreacyjnej/Siłownia 05 w budynku B3 należy zaprojektować telewizor na ścianie południowej wraz z nagłośnieniem.
6) [bookmark: _Toc191473499]Kanalizacja teletechniczna:
a) Budynek wyposażyć w kanalizację teletechniczną wewnętrzną połączoną przyłączem z kanalizacją miejską np. ORANGE,
b) Projekt kanalizacji winien posiadać przynajmniej uzgodnienie operatora ORANGE Polska S.A,
c) Trasa kanalizacji teletechnicznej powinna być naniesiona na PZT,
d) Zaleca się, aby przyłącze teletechniczne wchodziło bezpośrednio do głównego pomieszczenia gdzie jest zlokalizowana istniejąca szafa telekomunikacyjna oraz do każdego nowoprojektowanego budynku.
e) W opisie do projektu wykonawczego zamieścić zapis: „W studniach wykonywać zabezpieczenie rury przed wnikaniem wody poprzez montaż korków systemowych (nie wykonywać uszczelniania przy pomocy pianki poliuretanowej)”,
f) Wszystkie studnie należy ponumerować, opisać oraz określić klasę obciążenia. Nie projektować studni w jezdniach dróg pożarowych, jezdniach dróg wewnętrznych ani w miejscach postojowych.
g) Kanalizację teletechniczną należy zaprojektować do istniejącego budynku, aby zapewnić możliwość komunikacji między budynkami, oraz doprowadzić do nowoprojektowanego telebimu.
h) Przy projektowaniu kanalizacji teletechnicznej należy przewidzieć etapowanie realizacji budowy.
7) Instalacja fotowoltaiczna:
a) Zaprojektować instalacje fotowoltaiczną o mocy 50kWp
b) Rozwiązania techniczne i dobór elementów instalacji należy zaprojektować na podstawie raportu z symulacji doboru paneli fotowoltaicznych
c) W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować moduły monokrystaliczne, bifacjalne wraz z optymalizatorami mocy
d) Moduły powinny być rozmieszczone na dachu w sposób umożliwiający maksymalny uzysk energii, uwzględniając przy tym dostępną powierzchnie
e) Moduły muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą
f) Moduły powinny mieć klasę szczelności co najmniej IP67.
g) Moduły powinny posiadać min. 10 letnią gwarancję na produkt
h) Moduły powinny posiadać min. 25 letnią gwarancję liniową gwarancji na moc (co najmniej 80% po 25 latach)
i) PARAMETRY MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO
W ustandaryzowanych warunkach testowych – STC (ang. Standard Test Conditions)
- Moc (Pmax) – min. 400 Wp
 - Sprawność (η) – min. 21%
Współczynniki temperaturowe 
- Współczynnik temp. dla Pmax – nie gorszy niż -0,35%/°C
Warunki eksploatacji
- Max. napięcie systemu – 1000/1500 VDC
- Temp. robocza – -40°C ~ +85°C
Moduły fotowoltaiczne zostaną podłączone do optymalizatorów mocy.
j) Falownik PV należy zastosować charakteryzujący się wydajnością minimum 98%. Zastosowane falowniku muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając wysokie bezpieczeństwo użytkowania
k) Konstrukcje wsporcze powinny być zaprojektowane jako kompletny system z elementów trwałych, odpornych na korozję, zapewniających długotrwałą żywotność ich eksploatowania dedykowany do instalacji fotowoltaicznej.
l) Instalację PV należy wyposażyć w system monitorujący i zarządzający  z dostępem lokalnym, przez przeglądarkę internetową oraz aplikację mobilną.
m) Instalacja fotowoltaiczna powinna być zaprojektowana tak, aby energia była wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne budynku. Falownik musi być wyposażony w urządzenia typu smart meter, umożliwiające ustawienie trybu „zero-export” ( brak eksportu energii do sieci ).
4.1.4. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, ZIELEŃ – ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
a) Wykonać inwentaryzację zieleni wraz z gospodarką zielenią,
b) Wykonać projekt zieleni z uwzględnieniem: 
- na rzutach-  lokalizacja roślin, grupy ( w przypadku krzewów, bylin) z podaniem nazwy gatunku/odmiany, ilości sztuk, rozstawy sadzenia, graficzny sposób sadzenia dot. krzewów, podanie m2 grupy. 
- opis do projektu zieleni z parametrami roślinności oraz bilansami powierzchni a także STWIOR zieleni.
c) Należy wykonać uszczegółowienie projektu małej architektury: detale, sposób montażu w podłożu, specyfikacje materiałowe,
d) W zakresie projektu nawierzchni: rzut, rozwiązania wysokościowe, przekroje, odwodnienie.
e) Ilekroć w udostępnionych dokumentach jest mowa o rodzaju nawierzchni mineralnej/półprzepuszczalnej należy przez to rozumieć nawierzchnię typu HanseGrand lub równoważną.
f) Należy opracować operat pielęgnacyjny na okres 3 lat- operat winien uwzględniać pielęgnację roślinności istniejącej i projektowanej.
g) SOD system zabezpieczania drzew na czas realizacji budowy
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4th.1.3. 
4th.1.4. 
4th.1.5. BRANŻA DROGOWA:
a) Docelową konstrukcję oraz projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym i Zarządcą drogi
b) Miejsca postojowe z separatorami parkingowymi lub odbojniami (również na miejscach dla osób niepełnosprawnych).
4.2nd WYMAGANIA FORMALNE:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.2.1. Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowa we własnym zakresie i na swój koszt uzyskała niezbędne materiały i informacje niezbędne do projektowania, m.in. mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni, inwentaryzację istniejących elementów zagospodarowania itp.
4.2.2. Dokumentacja projektowa ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z uwzględnieniem art. 34 i art. 35 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 418), koniecznej do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych. 
4.2.3. Dokumentacja projektowa powinna zawierać dostosowanie do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Rodzaj niepełnosprawności zostanie ustalony z Zamawiającym oraz Użytkownikiem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
4.2.4. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.
4.2.5. Jednostka Projektowa będzie zobowiązana do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem  projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych, w tym również kolorystykę budynku, okien, drzwi itp.
4.2.6. Dokumentacja stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Jednostki Projektowej, iż jest ona wykonana zgodnie z
umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4.2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac projektowych w ciągu obowiązywania Umowy, poprzez organizowanie narad koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego, dopuszcza się organizowanie narad przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (on line). Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalana lub  w zależności od potrzeb i zaawansowania prac projektowych. Podczas narad  Jednostka Projektowa przedstawi rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania, a także wskaże wady i zalety tych rozwiązań. Jednostka Projektowa wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownika dobierze najlepsze rozwiązania do opracowania Przedmiotu Zamówienia.
4.2.8. Dokumentacja musi zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, w tym m.in. gestorami sieci, zarządcą dróg, z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż w zakresie projektowanych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego budynku i ewakuacji, rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych, sanepid, bhp itp.)
4.2.9. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przekazywania informacji (w razie wystąpienia) o wszystkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy w formie pisemnej- e-mail: agnieszka.maslyk@piaseczno.eu/ agnieszka.sajnok@piaseczno.eu i inw@piaseczno.eu.
4.2.10. Jednostka Projektowa ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia.
4.2.11. W przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę - poprawki muszą być naniesione we wszystkich egzemplarzach projektu oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
4.2.12. Jednostka Projektowa może zostać zobowiązana w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy dokumentacji niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach.
4.2.13. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich wymaganych wystąpień, uzgodnień, wniosków do Zamawiającego w celu uzyskania jego akceptacji przed ich złożeniem, oraz do bieżącego przekazywania Zamawiającemu uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień. 
4.2.14. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia.
4.2.15. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu: 
a) oświadczenia, z którego wynika, że opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych, powierzona do wykonania Jednostki Projektowej jest identyczna w wersji papierowej i elektronicznej,
b) oświadczenia, z którego wynika, że opracowana dokumentacja objęta protokołem odbioru prac projektowych, powierzona do wykonania Jednostki Projektowej została skoordynowana międzybranżowo,
c) wykazu opracowań oraz oświadczenie Jednostki Projektowej, iż dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
d) oświadczenia, z którego wynika, że opracowana dokumentacja nie wymaga uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).
4.2.16. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz jego otoczenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, w celu określenia na własną odpowiedzialność, oceny możliwości wystąpienia wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych  do przygotowania oferty.
4.2.17. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do szczegółowej analizy opisu przedmiotu zamówienia, oraz udostępnionej dokumentacji/dokumentów, posiadanej wiedzy technicznej celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
4.2.18. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji, bądź zmiany części zakresu prac i rozwiązań projektowo - wykonawczych opisanych w powyższych dokumentach. 
4.2.19. Wszystkie wymienione nazwy producentów w udostępnionych materiałach należy traktować, jako przykładowe, a wycenić i zastosować należy materiały o parametrach technicznych nie gorszych lub równoważnych.
4.2.20. W przypadku wątpliwości, co do zakresu objętego Przedmiotem Zamówienia należy wystąpić w trakcie trwania procedury dotyczącej zamówienia i w trakcie realizacji inwestycji na piśmie do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień.
4.2.21. Projekty i przedmiary należy opracować z uwzględnieniem art. 99 ust. 4 i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – rozwiązań technicznych nie można opisywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję oraz poprzez wskazanie np. znaków towarowych, patentów. Wszelkie używanie znaków towarowych, nazw własnych w opracowaniu jest zabronione.
4.2.22. Poszczególne komplety dokumentacji należy spakować w oddzielne  opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4.2.25.
4.2.23. Wymagania ogólne:
a) W projekcie dla każdego materiału należy podać przykładowego producenta i typ (symbol) materiału pozwalający na jednoznaczną identyfikację,
b) W opisie technicznym musi być zawarta informacja, że dopuszcza się zamianę materiałów,
c) Przy doborze materiałów, urządzeń, systemów/producentów należy kierować się parametrami technicznymi, jakościowymi oraz ekonomicznymi,
d) Należy stosować typowe materiały, systemy, typoszeregi zgodne z katalogami producentów. Rozwiązania indywidualne (pozakatalogowe), są dopuszczalne wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym
e) Wszystkie zastosowane rozwiązania i materiały muszą zostać zaakceptowane i potwierdzone przez Zamawiającego
f) Projekt  i proponowane rozwiązania jak również lokalizacje urządzeń muszą uwzględniać możliwość etapowania realizacji. 
g) Dokumentacja powinna jasno wskazywać zaprojektowane rozwiązania, wymagania techniczne jak również kolorystykę.
h) Nazwy folderów i plików w wersji elektronicznej muszą być zgodne z nazwami stosowanymi w wersji papierowej dokumentacji oraz powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację ich zawartości.
4.2.24. Wymagane formaty plików elektronicznych: 
a) .pdf – format podstawowy dla wszystkich rysunków technicznych, kart materiałowych, opisów technicznych oraz innych dokumentów uzupełniających przekazywaną dokumentację. Plik pdf ma być z możliwością wyszukiwania fraz, wyrazów (nie jako obraz), 
b) .pdf jako skan dokumentacji z podpisami i uzgodnieniami 
c) .xls/.xlsx – format edytowalny, podstawowy dla listy rysunków oraz format uzupełniający dla wszystkich tabel z danymi projektowymi;
d) .dwg – format edytowalny, dla wszystkich rysunków technicznych, zapis do wersji 2017 lub wcześniejszych;
e) .doc/.docx – format edytowalny, uzupełniający dla wszystkich opisów technicznych;
f) .ath .kst - format edytowalny, niechroniony hasłem, dla wszystkich przedmiarów i kosztorysów

4.2.25. Wymagania do wersji DWG rysunków:
a) Należy zachować punkt startowy rysunku [0,0,0,] tak aby zachować stałą siatkę osi obiektu. 
b) Podkład architektoniczny dla wszystkich branż powinien być jednakowy. Nieakceptowalna jest sytuacja, w której każdy projektant danej branży (architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne) pracuje na innej skali tego samego dokumentu.
c) Do rysunku nie mogą być dołączane podkłady, loga jako odnośniki XREF (wszystko musi być w jednym pliku). Każdy rysunek przekazany powinien być zbindowany. Niedopuszczalne są XREFy, eTransmity. Każdy przekazany rysunek powinien być bez XREFów. W roboczych wersjach dopuszczalne jest pozostawienie niewidocznych i roboczych warstw. 
d) Warstwy muszą być logicznie opisane.
e) Przy wydawaniu rewizji należy pamiętać żeby nadawać rysunkom nowe nazwy z numerem rewizji. To samo dotyczy nazw plików.
f) Każdy plan i schemat ma posiadać legendę.
g) Instalacje należy rysować przy użyciu bloków, tak aby było łatwo policzalna przy użyciu np. funkcji typu „select similar”
4.2.26. Wymagania dotyczące dokumentacji w wersji papierowej:
a) Dokumentacja w wersji papierowej musi być przygotowana w 4 egzemplarzach.
b) Dokumentację składaną do Starostwa Powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę należy oprawić w trwałą okładkę w sposób uniemożliwiający dekompletację.
c) Dokumentację- Projekty techniczne, wykonawcze należy umieścić w segregatorach kolorystycznie podzielonych według branż:
a) Architektura – czarny
b) Konstrukcja – szary
d) c) Instalacje sanitarne – niebieski
d) Instalacje elektryczne i teletechniczne  – czerwony
e) e)dokumenty formalne - żółty
f) Każdy segregator musi posiadać opis na grzbiecie.
g) Pierwszą stroną w każdym segregatorze powinien być spis zawartości.
h) Część opisową należy drukować dwustronnie, a część rysunkową – jednostronnie.
i) Dokumentację należy dostarczyć wpiętą w segregator.
j) Plany i schematy muszą być wyposażone w usztywnienie w postaci listew samoprzylepnych. Pozostałe dokumenty, takie jak opisy techniczne i dokumenty projektantów, powinny być przedziurkowane, bez listew samoprzylepnych.
k) Dokumentację należy złożyć do formatu A4 – rysunki nie mogą wystawać poza skoroszyt.
l) Do dokumentacji należy dołączyć 2 szt. pendrive z wersją elektroniczną dokumentacji.
5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA – ZGODNIE Z UMOWĄ
6. DOKUMENTY ODBIOROWE – ZGODNIE Z UMOWĄ
7. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ I UWZGLĘDNIAĆ MIEDZY INNYMI:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Cenę ryczałtową netto i brutto obejmującą wykonanie całości zamówienia. 
7.2. Koszt pozyskania mapy do celów projektowych.
7.3. Koszt uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód, decyzji, opinii, itp.
7.4. Koszt wykonania informacji BIOZ.
7.5. Koszt wydrukowania i przekazania do weryfikacji roboczej i ostatecznej dokumentacji w terminach umownych.
7.6. Koszty wszystkich podatków, koszty ubezpieczeń, transportu i inne obciążenia, które Jednostka Projektowa ma obowiązek płacić w związku z Umową.
7.7. Koszt wykonania aktualizacji kosztorysów.
7.8. Koszt innych prac niż wskazanych powyżej, które mogą mieć istotny wpływ na realizacje inwestycji.
8. Hierarchia ważności:
SWZ, Umowa, Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami.
9. [bookmark: OLE_LINK1]MIEJSCE I SPOSÓB UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie:
1. Koordynatorzy projektu - Pani Agnieszka Masłyk i Pani Agnieszka Sajnok 
	tel. (22) 70-17-668, e-mail: agnieszka.maslyk@piaseczno.eu; agnieszka.sajnok@piaseczno.eu 
2. Inspektor Nadzoru branży budowlanej – Pani Małgorzata Staszyńska,
	tel. (22) 70-17-645, e-mail: malgorzata.staszynska@piaseczno.eu
3. Inspektor Nadzoru branży sanitarnej- Pan Jacek Bukowiecki
tel. (22) 70-17-669, e-mail: jacek.bukowiecki@piaseczno.eu
4. Inspektor Nadzoru branży elektrycznej- Pan Tomasz Olszak
tel. 795-156-804, e-mail: olszaktomasz@interia.pl
5. Inspektor Nadzoru w zakresie architektury krajobrazu, zieleni- Pani Patrycja Zych
Tel. 22-70-17-632, e-mail: patrycja.zych@piaseczno.eu
      6.   Inspektor Nadzoru branży drogowej- Pan Marek Ławrecki
             Tel. 22-70-17-696, e-mail: marek.lawrecki@piaseczno.eu 
10.  Załączniki:
1. Wypis i wyrys z MPZP 
2. Dokumentacja techniczna wraz z załącznikami
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