

Znak sprawy: **OPZ.271.8.(5).2026****INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 16 marca 2026 roku na zaprojektowanie i budowę PSZOK oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kolektora deszczowego oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie oczyszczalni ścieków w Koluszkach,

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Lp	Nazwa i adres Wykonawcy	Ogółem cena oferty brutto	Długość udzielonej gwarancji i rękojmi	Ilość sprzętu budowlanego i urządzeń ładowanych ze źródeł OZE	Drukowanie na papierze ekologicznym dokumentacji techniczno-projektowych oraz instrukcji użytkowania i korzystania z zamontowanych urządzeń
1	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EKOINŻBUD Łukasz Stępień 97-371 Wola Krzysztoporska ul. Piotrkowska 19	5 884 366,50 zł	72 miesiące	6	TAK
2	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 47-206 Kędzierzyn – Koźle, ul. Kłosowa 4	8 600 000,00 zł	72 miesiące	5	NIE
3	A&K Konstrukcje Sp. z o. o. 06 – 500 Mława Łomia 173A	9 318 024,90 zł	72 miesiące	6	TAK
4	PGM Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 34/11 95-050 Konstancynów Łódzki	7 355 400,00 zł	72 miesiące	6	TAK
5	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ładowego Bartłomiej Szymanek 81 – 575 Gdynia ul. Starodworcowa 26c	10 632 908,32 zł	72 miesiące	6	TAK
6	Przedsiębiorstwo Budowlano –	7 870 770,00 zł	72 miesiące	6	TAK

	Produkcyjne TRAK Bobrzak, Teclaw Spółka Jawna 99 – 300 Kutno, Woźniaków 110				
7	Fuente- Dorota Kurczewska 94 – 409 Łódź ul. Rąbieńska 134	9 683 154, 93 zł	72 miesiące	7	TAK
8	REMBUD CONSTRUCTION Sp. z o.o. 26 – 060 Chęciny ul. Jędrzejowska 17	10 922 720,00 zł	72 miesiące	6	TAK
9	BUD – AN Sp. z o. o. 62 – 800 Kalisz ul. Piekarska 5/4	3 947 000,00 zł	72 miesiące	3	TAK
10	Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. 08 – 400 Garwolin, Miętne, ul. Garwolińska 3	9 132 750,00 zł	72 miesiące	6	TAK

z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kusiak - Stanisławska
Sekretarz Gminy