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OSWIADCZENIA

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krapkowice, maj 2024
Ja nizej podpisany Damian Florek

zamieszkaty w Krapkowicach przy ulicy Cegielnianej 4

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz  rozstrzygnieciami  dotyczgcymi  zamierzenia

budowlanego obiektu:

Rozbudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich

PROJEKTANT: mgr inz. Damian Florek
OPL/1145/POOT/15
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

2.1INwWESTOR

Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest
Gmina Strzelce Opolskie

Pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

2.2PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu stanowi:
— umowa z Inwestorem,
— mapa do celéw projektowych,
— wizja w terenie,
— warunki techniczne nr 20428/TTDSIKU/P/2023 z dnia 29.09.2023 wydane przez Orange.

— warunki techniczne nr NTTG-508-6322/23 z dnia 09.12.2023 wydane przez Netia.

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

A) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Orange Polska S.A.

Budowa studni telekomunikacyjnej SK-2 3 szt
2. Budowa kanalizacji kablowej 3-otw 40,5m
3. Budowa rurociggu kablowego 125 m
4. Przebudowa kabla OKD 542 245/305 m
5. Przebudowa kabla OKP 68904 472/537 m
6. Przebudowa kabli miedzianych 389 m
7. Budowa mufy kablowej 2 szt.
8. Montaz stelazu zapasu kabla swiattowodowego 2 szt.

B) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Netia S.A.
1. Budowa studni kablowej typu SK2 1szt

2. Przesuniecie kanalizacji kablowej 13m

C) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Multiplay Sp. z 0.0. S.K.
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1. Budowa rurociggu kablowego 10/15m
2. Przebudowa kabla $wiattowodowego 350/410m

3. Budowa mufy kablowej 1 szt.

2.4DOKUMENTACIA POWIAZANA

Projekt budowlany pn. ,, Rozbudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich.”

2.5CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI

Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekdw, nie
emituje zanieczyszczen statych. Ponadto nie jest zrodtem wibracji, promieniowania i hatasow. Nie
wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie

stwarza zagrozenia pozarowego.

3. CZESC TECHNICZNA

3.1 STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym inwestycjg istnieje doziemna oraz napowietrzna infrastruktura

telekomunikacyjna operatoréw Orange Polska S.A., Netia S.A. Multiplay Sp. z 0.0 S.K.

3.2 PRZYJETE ZALOZENIA

W zwigzku z planowang przebudowg drogi nalezy usunac¢ kolizje z infrastrukturg
telekomunikacyjna. Zatozono przebudowe telekomunikacyjne;j infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z rys nr 2-8.

Projekt realizowany wg procedury ZRID.

3.3PRZEBUDOWA KANALIZAC)I KABLOWEJ | RUROCIAGU

W celu usuniecia kolizji istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy jg przebudowaé. W tym
celu nalezy:
A) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Orange Polska S.A.:

1) Zabudowa¢ 3 studnie kablowe typu SK-2 zgodnie z rys 2. Proj. Studnie nr 1 i nr 3 nalezy
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nabudowac na istn. kanalizacje kablowa.

2) Wybudowac kanalizacje 3 otworowg pomiedzy proj. Studniami zgodnie z rys 2.

3) Rury po wprowadzeniu do studni przycigé na réwno ze $cianami studni kablowych i
dokona¢ niezbednych prac murarskich.

4) Rury w studniach nabudowywanych nalezy rowniez ucigé na rowno ze $cianami studni z
duza ostroznoscia, aby nie uszkodzié kabli umieszczonych wewnatrz.

5) Wybudowac rurociag kablowy 2xRHDPE 40/3.7 od proj. studni nr 3 do miejsc przeciecia z
kablami (XzZTKMXpwFtlx 50x4 oraz 5x4) przewidzianymi do przebudowy oraz wybudowac
rurocigg kablowy 1xRHDPE 40/3.7 na odcinku 105m od istn. studni SK-1 na skrzyzowaniu
ul. Szkolnej i Mickiewicza do miejsc przeciecia z kablami. Miejsca kabli namierzy¢ poprzez
reczne przekopy kontrolne.

6) Po wybudowaniu i przefaczeniu wszystkich kabli istniejagcg kanalizacje na wskazanym
odcinku zdemontowac.

B) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Netia S.A..

1) Wykona¢ przekopy kontrolne na poczatku i koricu projektowanego przesuniecia kabla w
celu potwierdzenia lokalizacji infrastruktury.

2) Posadowié¢ studnie typu SKO-2g na istniejgcym ciggu kanalizacji zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

3) Dokonaé¢ wykorytowania terenu pomiedzy istniejgcym odcinkiem kanalizacji
przeznaczonym do przesuniecia, a proj. trasa.

4) Zdemontowac z istn. studni pokrywe wewnetrzng oraz stelaz zapasu i przenies¢ do nowej
studni.

5) Zdemontowac istniejgcg studnie w celu umozliwienia przesuniecia kanalizacji

6) Przesungc rury do nowej lokalizacji; rury fi 110 potaczy¢ za pomocay ztgczek.

7) Przeciggna¢ zapas kabla do nowej studni, nawingé na stelaz, a rure fi 40 potaczy¢ za
pomocga dwudzielnej ztgczki do rur 40mm.

8) Uszczelni¢ miejsce wprowadzenia rur do studni za pomocg zaprawy. Po wyschnieciu od
zewnetrznej strony odtworzyé powtoke przeciwwilgociowa.

9) Po przesunieciu kanalizacji w potowie gtebokosci nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza TO-

tkt-25. Wykop zagesci¢ do wskaznika wymaganego przez zarzadce drogi.

3.4PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej, rurociggdw kablowych oraz posadowieniu i
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obrobieniu studni kablowych w celu przebudowy kabli miedzianych nalezy:

A) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Orange Polska S.A.:

1) Zaciggnac kable w kanalizacje oraz rurociagi zgodnie ze schematem kablowym (Rys. 3);

2) Podczas prac planowych na przetgczenie kabli miedzianych wykona¢ przetaczenie kabli w
zrownolegleniu;

3) Po wykonaniu pomiaréw sprawdzajacych zamknac ztgcza kablowe odpowiednimi typami
zfacz XAGA;

4) Po przetaczeniu sieci nalezy wykonaé pomiary pragdem statym oraz pomiary ttumiennosci
skutecznej przy jednej czestotliwosci.

5) Zdemontowac kable kanalizacyjne, ktére zostaty uwolnione poprzez wykonanie wstawek

kablowych.

3.5PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH

A) W zakresie przebudowy infrastruktury wtasnosci Orange Polska S.A..
Dla kabla OKP 68904 nalezy:

1) Wyciggna¢ z kanalizacji pomiedzy studniami proj. nr 1 — istn. OSTR/C2/17/2C/5
rezerwowy pusty wtornik w kolorze zielonym i wprowadzi¢ go do proj. kanalizacji do proj.
studni nr 2;

2) Zaciggnac nowy kabel typu Z-XOTKtsd 24J o dtugosci 495m w kanalizacje wtérng Orange
(istniejacy wyrdznik koloru zielonego) na odcinku proj. studnia nr 2 - istniejgca studnia
OSTR/C2/17/2C/A zlokalizowang przy posesji Kozielska 23a.

3) W studni proj. nr 2 zabudowa¢ stelaz zapasu i na kazdym koricu kabla pozostawi¢ min.
25m zapasu kabla.

4) Podczas ustalonego terminu prac planowych zwigzanych z przetagczeniem kabla nalezy
ucigé¢ istniejgcy kabel w studni OSTR/C2/17/2C/4 przy posesji Kozielska 30 w celu
wycofania go do studni nr 2 i utworzenia w ten sposdb niezbednego zapasu kablowego.

5) Po wprowadzeniu kabla nalezy wykonac¢ spawanie przelotowe wszystkich wtdkien i mufe
zamontowac w studni nr 2. W studni nr OSTR/C2/17/2C/A nalezy kabel wprowadzi¢ do
istn. mufy i dokona¢ spawania kabla.

6) Dokonaé montazu opiséwek kablowych na nowym kablu z zachowaniem danych kabla na
catej trasie kabla.

7) Wykonaé pomiary sprawdzajgce reflektometryczne po wykonanych pracach.
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Dla kabla OKD 542 nalezy:

1) Weciggna¢ do kanalizacji pomiedzy studniami proj. nr 3 — nr 2 — nr 1 - istn.
OSTR/C2/17/2C/5 rure RHDPE 32/2.9 w kolorze zielonym o dtugosci 65m.

2) Zaciggna¢ nowy kabel typu Z-XOTKtsd 24J o dtugosci 537m w kanalizacje wtérng Orange
(istniejgcy oraz projektowany wyrdznik koloru zielonego) na istn. studnia
OSTR/C2/17/2C/5 - istniejgca studnia OSTR/C2/17/2C/14 zlokalizowang przy poses;ji
Kozielska 63.

3) W studni OSTR/C2/17/2C/5 zabudowac stelaz zapasu i na kazdym korcu kabla pozostawié¢
min. 25m zapasu kabla.

4) Podczas ustalonego terminu prac planowych zwigzanych z przetaczeniem kabla nalezy
ucigc istniejgcy kabel w studni OSTR/C2/17/2C/7 przy posesji Kozielska 40 w celu
wycofania go do studni OSTR/C2/17/2C/5 i utworzenia w ten sposéb niezbednego zapasu
kablowego.

5) Po wprowadzeniu kabla nalezy wykona¢ spawanie przelotowe wszystkich wtdkien i mufe
zamontowac w studni nr OSTR/C2/17/2C/5. W studni nr OSTR/C2/17/2C/14 nalezy kabel
wprowadzi¢ do istn. mufy i dokona¢ spawania kabla.

6) Dokonaé montazu opiséwek kablowych na nowym kablu z zachowaniem danych kabla na
catej trasie kabla.

7) Wykonac¢ pomiary sprawdzajgce reflektometryczne po wykonanych pracach.

B) W zakresie przebudowy infrastruktury wiasnosci Multiplay Sp. z 0.0. S.K.

1) Wybudowac rurocigg kablowy w postaci rury RHDPE 40/3.7 pomiedzy proj. studnig nr 3,
a istniejgcq latarnig o dtugosci 10m. Rure wyprowadzi¢ na stup na wysoko$é min. 4.5m i
przymocowac za pomocg tasmy stalowej 20/07.

2) Zaciggnaé nowy kabel typu Z-XOTKtcdD 12) o dtugosci 410m w kanalizacje Orange
(istniejagcg i projektowang) na odcinku proj. studnia nr 3 - istniejgca studnia
OSTR/C2/17/2C/A/1 zlokalizowang przy posesji Kozielska 19a.

3) W studni proj. nr 3 zabudowac stelaz zapasu i na kazdym koncu kabla pozostawi¢ min.
25m zapasu kabla.

4) Podczas ustalonego terminu prac planowych zwigzanych z przetagczeniem kabla nalezy
ucigc istniejgcy kabel w studni Orange przy posesji Kozielska 30 w celu wycofania go az do
latarni i wprowadzenia poprzez wybudowany rurocigg do studni nr 3.

5) Po wprowadzeniu kabla nalezy wykonaé spawanie przelotowe wszystkich widkien i mufe
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zamontowac w studni nr 3. W studni nr OSTR/C2/17/2C/A/1 nalezy kabel wprowadzi¢ do

istn. mufy i dokonaé spawania kabla.

6) Dokonaé montazu opisek kablowych na nowym kablu z zachowaniem danych kabla oraz

nr dzierzawy na nowych opisdwkach na catej trasie kabla.

7) Wykonac pomiary sprawdzajgce po wykonanych pracach

3.6ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Lp. ‘ Nazwa materiatu ‘Jedn.

| llog¢

Orange
1 Studnia kablowa SK-2 + rama + pokrywa ciezka ryglowana (logo Orange) kpl.
2 Rura wspornikowa do SK-2 szt 6
3 Wspornik 2 kablowy szt 10
4 Rura RHDPEp 110/6.3 m 126
5 Rura RHDPE 32/2.9 (zielona lub wyrdznik zielony) m 65
6 Rura RHDPE 40/3.7 m 120
7 Jackmoon simplex (dla fi 32) szt 6
8 Tasma ostrzegawcza TO-Tkt 25 m 155
9 Kabel Z-XOTKtsd 24J m 1032
10 Stelaz zapasu kabla SZK-60 szt 2
11 Mufa FOSC 400B4 wyposazona + uchwyt do studni kpl 2
12 Uszczelnienie FOSC B/D C-seal szt 2
13 Ostonki spawu 0S-45 szt 84
14 Kabel XzTKMXpw 5x4x0.5 m 111
15 Kabel XzTKMXpw 25x4x0.5 m 48
16 Kabel XzTKMXpw 35x4x0.5 m 48
17 Kabel XzTKMXpw 50x4x0.5 m 182
18 Ostona ztaczowa XAGA 500-55/12-300 kpl. |7
19 Ostona ztgczowa XAGA 500-75/15-300 kpl. 2
20 tacznik zyt UB2A szt 1000
Netia
1 Studnia kablowa SKO-2g kpl. |1
2 Tasma ostrzegawcza To-Tkt 25 m 13
3 Ztaczka dwudzielna do rury HDPE 40mm szt 1
4 Ztaczka ZR110 szt 2
Multiplay
1 Rura RHDPE 40/3.7 m 15
2 Tasma ostrzegawcza TO-Tkt 20 m 10
3 Kabel Z-XOTKtcdD 12J 12x9 fi5,3mm m 410
4 Stelaz zapasu kabla szt 1
5 Mufa TYCON 400B4 szt 1
6 Tasma stalowa Malico 20/07 m 7,5
7 Spinki do tasmy stalowej szt 5
8 Ostonki spawu szt 24
9 Uszczelnienie portu okragtego mufy szt 1
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3.7 _ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Do budowy nalezy stosowaé tylko materiaty, ktére majg wymagane atesty i Swiadectwa.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. zgodnie z pismem
20428/TTDSIKU/P/2023 z dnia 29.09.2023.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Netia S.A. oraz zgodnie z pismami NTTG-508-6322/23 z
dnia 09.12.2023 oraz NTTG-508-2940/24 z dnia 28.05.2024.

Prace przetaczenia kabla swiattowodowego witasnosci Multiplay nalezy zleci¢ firmie

MULTIPLAY SP. Z 0.0. S.K.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dot. sporzgdzenia planu BIOZ zostata zawarta w projekcie budowlanym.

5. WYKAZ NORM

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczowkowe, kablowe i
przetagcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytagczeniowa.
Wymagania i badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

TDC-061-0506-S.Zasady projektowania kanalizacji kablowej.
TDC-061-0507-S.Zasady budowy kanalizacji kablowej.
TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych
TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 414 z 1985 r.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.
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6. UPRAWNIENIA I 1ZBA PROJEKTANTA

OPOLSKA
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok

Opolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0055-1215/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946 z p6ézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 c pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 lit. @ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz
§ 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w za-
kresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. telekomunikacji Damian Florek
urodzony dnia 24 maja 1982 roku w Jaworze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1145/POOT/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Pan DAMIAN FLOREK o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0085/12
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-YBI-PUX-5PG *

adres zamieszkania ul. CEGIELNIANA 4, 47-303 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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7. UZGODNIENIA
- 20428/TTDSIKU/P/2023 z dnia 29.09.2023 (warunki techniczne).

Orange Polska Pan

Hurt Krzysztof Wiktorzak
Infrastruktura i Serwis Ustug WK PROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul.1 Maja 4a

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw 47-133 Piotréwka

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakoéw, 29 wrzesnia 2023r.

Numer pisma:20428/TTDSIKU/P/2023
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudowa ul.

Szkolnej w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwiagzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:
- kanalizacji kablowej, oraz utozone w niej kable miedziane i Swiattowodowe;

- kabli ziemnych wychodzacych w jezdni poza jej obreb, wszystkie ztacza na kablach musza by¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych dostep dla stuz technicznych w przypadku wystapienia
awarii;

- zachowagé parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli

Koncepcije przetozenia nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.. Na zatagczonym planie sytuacyjnym
istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym.. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura
telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—budowlanymi
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20283r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystgpowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotdéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Rejestru pod numerem ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.
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12.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie dosztlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przefozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Sprawe prowadzg Jerzy Prokop w zakresie kanalizacji i linii
miedzianych oraz Robert Malinowski w zakresie kabli $wiattowodowych. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATM Polska S.A. (ul. Koszykowa 11, 45-057 Opole)), ktéra kompleksowo konserwuije
infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzér wiascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdujg sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetfozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

str. 16



20.

21.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznos$ci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

. /7(,7 oy A

Starszy Specijalista ds. Z obow Infrastruktur:

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac¢ na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedag obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientow OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie¢ dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spetic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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- NTTG-508-6322/23 z dnia 09.12.2023 (warunki techniczne).
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Netia S.A. Katowice, dn. 09.12.2023 r.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

WK PROJEKT Kirzysztof Wiktorzak

Piotrowka ul.1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica

NIP: 756-186-12-98

kontakt:, p.Krzysztof Wiktorzak, tel. 600108351, mail: biuro @wkprojekt.eu

Nasz znak: NTTG-508-6322/23
Wasz znak: brak

Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na przebudowe lub zabezpieczenie infrastruktury
Netia S.A. w zwiazku z planowana inwestycja pn.: '"Przebudowa ul.Szkolnej w
Strzelcach Opolskich"'.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 26.09.2023 w imieniu Dzialu Utrzymania Ustlug Netia SA
informuje ze na przedmiotowym obszarze znajduje si¢ czynna sie¢ teletechniczna Netia S.A. jak ponizej:

Dane o sieci teletechnicznej w obszarze projektu (ogolnopolska sie¢ szkieletowa typu BACKBONE):

1. Kabel $wiattowodowy KEDZR007K-01 typu XOTKtd 48] (6); w zakresie opracowania znalazt si¢ odcinek
relacji STOP-MF00009 do STOP-MF00004 o dtugosci optycznej 1420m. Sie¢ w kanalizacji 8R+1. utozonym
na glebokosci okoto 60cm-80cm.

Szczegolowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

- Odcinek sieci nalezy przebudowa¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ cigglosci ustug a jednoczesnie zachowaé
wymaganie aby ramy i pokrywy studni znalazty si¢ poza pasem jezdnym.

- Zgodnie z ustaleniami Netia S.A. wyraza zgod¢ na demontaz studni STOP0000.S020 i nadbudowanie jej poza
pasem jezdnym w kierunku péinocnym wzdtuz ciagu w ul.Mickiewicza (zachowa¢ wymagang kolejnos¢ tj.
zabezpieczenie/nadbudowa/demontaz). Szczegéty na zwrotnej mapie PZT K10.

W studni S020 znajduja si¢ na chwilg obecna zapasy ktorych przeniesienie i prawidlowy montaz nalezy
przewidzie¢ w nadbudowywanej studni.

- Zachowac ciaglo$¢ w ruchu oraz ciaglo$¢ i szczelnos$¢ kanalizacji $wiattowodowej.

- Przewidzie¢ w wymaganych miejscach zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej (proponowana rura
dwudzielna AROT) adekwatne do wymaganej no$nosci. W razie potrzeby zaglebic.

Jednoczesnie przypominamy Ze podane warunki techniczne nie zwalniaja projektanta z
przeprowadzenia inwentaryzacji sieci w terenie; dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji
teletechnicznej Netii nalezy w obecnos$ci pracownika wyznaczonego do nadzoru wykonaé przekopy kontrolne
a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odstoni¢ kanalizacj¢ teletechniczng i zabezpieczy¢ zgodnie
z obow. normami. Prace nalezy zglosi¢ mailowo na adres nadzory@netia.pl min.14dni wcze$niej.

Uwaga!. Nalezy nie pozniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczgciem prac uzyskaé akceptacje projektu
przebudowy przedmiotowego fragmentu sieci zawierajacego opis sposobu wykonania prac i schematy.

Wymagania formalne dla przebudowy sieci Netia S.A. sa nastgpujace:

1. W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z: Marek Perlinski tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31 82.

2. Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po

il. Poleczki 13, 02-822 w 2-05-5
ejestru Sadowego KRS

i Rejonowy dla r
Kapitat zakladowy: 391.042.¢

Net szawie,

Xin

dziat Gospodarczy Krajow y w catosci
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netia.pl t +48 223522000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +48223302323 02-677 Warszawa N E T l A

wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Przed przystapieniem do robét zwiazanych bezpoSrednio z siecia Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktory nalezy wysla¢ zgloszenie: Netia SA; Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy; 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33; tel. +48 22 352 86 74, fax +48 22 338 31
82, mail nadzory @netia.pl

4 Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

5. Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé¢ akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Poludniowym.

6. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlna ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci Netia SA Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h).

5. Wszelkie prace zwiazane z siecig teletechniczna nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowiazujacymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materialéw
dopuszczonych w Netia SA.

9. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodna z norma Netia SA, z
inwentaryzacja geodezyjna wlacznie.

1.  Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

1. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku

prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.

Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu

telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

3. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

W zwiazku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych
warunkow technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac ziemnych.
W przypadku konieczno$ci uszczegotowienia danych dotyczacych wystgpowania sieci Netia S.A. w obrgbie
planowanych prac prosimy o kontakt z: p. Marek Perlinski, tel. 501-233-159

Zat.: Pogladowa topografia sieci Netia S.A. w obszarze inwestycji oraz widok studni S020 z zapasami FO.

Przedstawiciel Netia SA

,/ﬁz 200D

Marek Perlinski
Wazno$¢ - 1 rok od daty wydania jak w nagtowku.

Netia SA, ul.Poleczki 13, 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapitat zaktadowy: 391.042.968 PLN. Kapitat optacony w catosci
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- NTTG-508-2940/24 z dnia 28.05.2024 (uzgodnienie).
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Netia S.A Katowice, dn. 28.05.2024 r

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

WK PROJEKT Kirzysztof Wiktorzak

Piotrowka ul.1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica

NIP: 756-186-12-98

kontakt:, p.Krzysztof Wiktorzak, tel. 600108351, mail: biuro @wkprojekt.eu
Uzgodnienie wysyta¢ na mail: damian@bidf.eu, forma pisemna: WK PROJEKT jw.

Nasz znak: NTTG-508-2940/24
Wasz znak: brak

Uzgodnienie projektu przebudowy

Dotyczy: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach zadania: Przebudow
ul.Szkolnej w Strzelcach Opolskich.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 24.04.2024 w imieniu Dzialu Utrzymania Ustlug Netia SA
informuje ze na przedmiotowym obszarze znajduje si¢ czynna sie¢ teletechniczna Netia S.A. jak ponizej:

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 15.04.2023 w imieniu Dzialu Utrzymania Uslug Netia SA
informuje ze uzgadnia "Projekt techniczny przebudowy infrastruktury wlasnosci Netia" w ramach
zadania jak w temacie jako zgodny z warunkami technicznymi NTTG-508-6322/23 z 09.12.2023 oraz
dodatkowymi ustaleniami branzowymi.

Jednoczesnie przypomina si¢ o koniecznosci zgloszenia nadzoru branzowego na mail
nadzory@netia.pl nie pézniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac oraz KkoniecznoSci
poprzedzenia prac mechanicznych wykopami kontrolnymi w obecno$ci osoby wyznaczonej do ww.
nadzoru branzowego pod rygorem nieuznania jakichkolwiek roszczen z tytulu przeplacen, odchylek
przebiegu itp. Pozostaja w mocy wszystkie wymagania formalne jakie zawarto w pismie NTTG-508-6322/23.

Zalaczniki: parafowany na wersji elektronicznej zwrotny egzemplarz Projektu

Przedstawiciel Netia SA

—2
/,(,4 w4 (2

Marek Perlinski

Wazno$¢ - 1 rok od daty wydania jak w nagtowku.

Netia SA, ul. Poleczki 13, 0
XIll Wy

dziat Gospodarczy
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- pismo z dnia 23.05.2024 (uzgodnienie).
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M INTERNET ~ TELEFON TELEWIZJA Multiplay Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
—

EE—
I P Y 44-190 Knuréw, ul. Szpitaina 8
L l m Zarejestrowana pod KRS 000418089 w Sgdzie Rejonowym w Gliwicach

NIP: 9691605577, Regon: 242917254

www.multiplay.pl firma@multiplay.pl tel.: 775 006 006

Opole, 23.05.2024r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy kabla swiattowodowego w zwiazku z realizacja
zadania pt.: Przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich.

Opiniuj¢ bez uwag projekt przebudowy kabla $wiattowodowego (z dnia 15.05.2024 r.),
bedacego wlasnoscig Multiplay Sp. z 0.0. Spdétka Komandytowa.

Z powazaniem,
Orjan Buc
Tel.: 690-269-506
e-mail: o.buc@multiplay.pl

MULT 1 LA

Spobika z ograniczong odpowledzialr]osciz«, B
44-190 Knurdéw, ul. Szpitalna &

NIP: 969-16! , REGON: 242917254
KRS: \ .multiplay.pl
S BB o

44-190 Knuréw, ul. Szpitalna 8/101 45-837 Opole, ul. Wspdlna 1/o
bok.knurow@multiplay.pl bok.opole@multiplay.pl

str. 25



orange”

Orange Polska Pan

Hurt Krzysztof Wiktorzak
Infrastruktura i Serwis Ustug WK PROJEKT
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul.1 Maja 4a

Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw 47-133 Piotrowka

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakoéw, 12 czerwca 2024r.

Numer pisma: 2405240107/TTDSIKU/JP/01
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przetozenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w zwiazku

z planowana przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pn. ,Przebudowa ul. Szkolnej w Strzelcach Opolskich” przy spetnieniu
ponizszych warunkéw na etapie realizacji prac na czynnej infrastrukturze Orange Polska:

1. Prace realizowaé w oparciu o uzgodniony projekt i zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do
projektu.

2. Prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych nalezy zleci¢ do firmy
AXIANS Network Poland Sp. z 0.0. (03-236 Warszawa, Annopol 4A, tel. 22 518 95 10) odpowiedzialnej za
zapewnienie sprawnosci funkcjonowania infrastruktury Orange Polska w obrebie  przedmiotowej
inwestyciji.

3. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapic z wnioskiem o nadzor
wlascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac
przez Wykonawce.

Uwaga:

W obrebie realizowanej inwestycji zlokalizowana jest telekomunikacyjna infrastruktura krytyczna administrowana
przez Orange Polska, majgca znaczenie dla bezpieczeristwa i obronnosci panstwa oraz jego obywateli, a w
szczegoblnosci: ochrony zdrowia i ratownictwa.

Powyzsza informacje nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu zbiorczym realizowanej inwestycji w celu uswiadomienia
wszystkich uczestnikéw procesu budowlanegoe zaangazowanych w realizacje przedmiotowej inwestycji.

4. Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerenciji
w siec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat G Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

W/w warunki wynikaja z koniecznosci zapewnienia ciagtosci funkcjonowania infrastruktury i jakosci
swiadczonych ustug przez Orange Polska.

Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska i
bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazanhiem

Jerzy Proko /7(”" Co 40
Zarzadzathie Zasobami Infrastruktury/i Obstugi Klienta

Zataczniki:. 1 egz. projektu
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- protokot z narady koordynacyjne;j

STAROSTA STRZELECKI

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 08.04.2024 — 12.04.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Strzelce Opolskie dn. 15.04.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z

2023 r. poz. 1752 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKN.6630.29.2024

Przedmiot narady:

Strzelce Opolskie ul. Szkolna - sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna; przytacze kanalizacyjne (deszczowe)

Lokalizacja:

‘Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

‘STRZELCE OPOLSKIE - 0082 STRZELCE 15 3176, 3195, 3196/2, 5168
MIASTO OPOLSKIE

Adres:

Whnioskodawca: WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak , ul. 1 Maja 4A, 47-133 Piotréwka

Przewodniczgcy narady: z up. Teresa Diugosz

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.
& Nazwa podmiotu Opinia Imie i nazwisko uczestnika narady

1, Starosta Strzelecki - z up. Teresa Dlugosz
Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

2. Anco Sp. z 0.0. brak stanowiska =

3. Energetyka Cieplna pozytywna Leszek Wastag
Opolszczyzny SA

4. Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. pozytywna Marcin Bienkowski

5 Netia SA Dziat Utrzymania Ustug, pozytywna Marek Perlinski
Okreg Potudniowy

strona1z5
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Operator Gazociggow
Przesytowych Gaz-System SA
Oddziat w Swierklanach,
Terenowa Jednostka Eksploataciji
Opole

pozytywna

Iwona Pogoda-Gotaszewska

Orange Polska SA Hurt,
Dostarczanie i Serwis Ustug,
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Katowice

brak stanowiska

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Opolu

brak stanowiska

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Opolu, Gazownia w
Kedzierzynie-Kozlu

brak stanowiska

10.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Opolu, Gazownia w
Krapkowicach

pozytywna

Witold Korus

11.

Polskie Koleje Panstwowe SA
Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami we Wroctawiu

brak stanowiska

12.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

brak stanowiska

13.

Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich Wydziat
Architektoniczno-Budowlany

brak stanowiska

14,

Starostwo Powiatowe w
Strzelcach Opolskich Wydziat
Drég Powiatowych

pozytywna

Piotr Kozlik

15.

Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0.

pozytywna

Szymon Pinkas

16.

Tauron Dystrybucja SA Oddziat w
Opolu Adres do korespondenciji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

pozytywna

Janusz Charkiewicz

17.

Telefonia Dialog Sp. z 0.0.

brak stanowiska

Znak sprawy: GKN.6630.29.2024

STAROSTA STRZELECKI Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

tel. 77 440-17-44, fax. - email: zud@powiatstrzelecki.pl, www: bip.powiatstrzelecki.pl

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

strona2z5
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Znak sprawy: GKN.6630.29.2024

18. |Urzad Miejski Strzelce Opolskie brak stanowiska --

19. |Zarzad Drég Wojewodzkich w pozytywna Adam Checinski
Opolu

20. |WK PROJEKT Krzysztof brak stanowiska -
Wiktorzak

Starosta Strzelecki - Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: z up. Teresa Dilugosz
Bez uwag.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA , Osoba reprezentujaca: Leszek Wastag

Z uwagami:

1. Uzgodnienie z uwagami : Zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury cieptowniczej. W miejscu skrzyzowan i
zblizen z infrastrukturg cieptowniczg prace prowadzi¢ recznie , pod nadzorem pracownikéw ECO S.A.

Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. , Osoba reprezentujaca: Marcin Bienkowski
Z uwagami:

1. W rejonie inwestycji firma Multiplay Sp. z 0.0. Sp. K. posiada swojg infrastrukture telekomunikacyjng. Infrastruktura
telekomunikacyjna umieszczona jest w kanalizacji kablowe;j.

Nalezy uzgodnié.

O przystgpieniu do prac nalezy powiadomic¢ firme Multiplay Sp. z 0.0. Sp. K. mailowo (dbs@multiplay.pl) oraz telefonicznie
(Orjan Buc 690-269-506) z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wszelkie prace beda realizowane na koszt Inwestora i nie bedg obcigzaty firmy Multiplay Sp. z 0.0. Sp. K.

W przypadku uszkodzenia kabli $wiattowodowych firmy Multiplay Sp. z 0.0. Sp. K. bez powiadamiania i uzgodnienia
przebudowy, kosztem naprawy i ewentualnymi udokumentowanymi roszczeniami klientéw za przerwy w transmisji
wynikajgce z wylgczenia sygnatu bedzie obcigzony wykonawca robét lub Inwestor.

Netia SA Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Potudniowy, Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:

1. Uzgodniono. Sie¢ swiattowodowa Netia S.A. w zakresie opracowania - zachowa¢ szczegoélng ostroznos¢ a prace
poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi, w zblizeniu <3 m prace rgcznie pod nadzorem branzowym (zgtoszenie min. 14 dni
wczesniej na: nadzory@netia.pl). Zachowa¢ normatywne odlegtos$ci a miejsca zblizen i kolizji zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi 0,5 m poza obreb. Wszelka ingerencja w sie¢ Netia S.A. wytacznie w oparciu o odrebne uzgodnienia branzowe
w formie pisemnej. W niniejszym temacie wydano w dniu 09.12.2023 warunki techniczne nr NTTG-508-6322/23 (firmie WK
PROJEKT Krzysztof Wiktorzak) - nalezy przestrzegaé¢ zawartych tam zapiséw, poczagwszy od fazy projektowe;.

Operator Gazociagéw Przesylowych Gaz-System SA Oddziat w Swierklanach, Terenowa Jednostka Eksploatacji
Opole, Osoba reprezentujaca: lwona Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. brak uwag

STAROSTA STRZELECKI Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-44, fax. - email: zud@powiatstrzelecki.pl, www: bip.powiatstrzelecki.pl
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Znak sprawy: GKN.6630.29.2024

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach, Osoba
reprezentujaca: Witold Korus

Z uwagami:

1. GKN.6630.29.2024 — Strzelce Opolskie ul. Szkolna projekt sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i przytaczy
kanalizacji deszczowej - ZGODNIONO Z UWAGA - nie obejmuje ono przebudowy nawierzchni drogi i chodnikéw, w tym
zakresie nalezy sie zwrdci¢ do O/ZG Opole Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowy.
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastgpujgca sieci dystrybucyjna gazu n/c Stal DN 110 roku budowy 1990, o
cisnieniu 2,2kPa. — skrzyzowanie ul. Szkolnej z Kozielska.
W przypadku zblizenia sie projektowanej sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjnej oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej i kolizji z naszg infrastrukturg gazowa, prace nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,
zastosowac rury ochronne dwudzielne atestowane w miejscach skrzyzowan. Wszelkie przebudowy i kolizje nalezy wykona¢
staraniem i na koszt Inwestora. Wykona¢ wykopy kontrolne - sondazowe w celu upewnienia si¢ na jakiej gtebokosci znajduje
sie nasza sie¢ gazowa i jej lokalizacja, zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami i
regulacjami ( strefa kontrolowana 1 m).Zabezpieczy¢ naszg sie¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04. 2013r ( w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.2013 poz. 640
).Powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Krapkowicach 14 dni przed rozpoczeciem prac, wystgpi¢ o ptatny nadzér branzowy.
Zaleca sie o zwrdcenie (wystagpienie) do Oddziatu Zaktadu Gazowniczego w Opolu Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym ,45-071 Opole ul. Armii Krajowe 2 w celu uzyskania szczegétowych informacji oraz doprecyzowania
szczegbtéw zwigzanych ze sposobem prowadzenia prac. W przypadku uszkodzenia naszej infrastruktury gazowe;j
podczas prowadzenia prac bez uzgodnienia i nadzoru, spowoduje roszczenie z naszej strony o zaptate za uszkodzony
majatek PSG Sp. z 0.0. oraz zwrot kosztéow zwigzanych z doprowadzeniem go do stanu pierwotnego.

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Wydziat Drég Powiatowych, Osoba reprezentujaca: Piotr Kozlik

Z uwagami:

1. Projektowane, zmieniane lokalizacje sieci wod -kan, elektrycznej itp. nalezy uzgodni¢ decyzjg administracyjna z zarzadca
drogi powiatowej ul. Mikiewicza w m. Strzelcach Opolskich

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Szymon Pinkas

Z uwagami:

1. Uzgodnienie z uwagami: Zachowac¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury wod-kan. W miejscu skrzyzowan i zblizen z
infrastrukturg wod-kan prace prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownikéw SWiK Sp. z o0.0.

Tauron Dystrybucja SA Oddziat w Opolu Adres do korespondenciji: ul. Oleska 3, 45-052 Opole, Osoba reprezentujaca:
Janusz Charkiewicz

Z uwagami:

1. Prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem pracownikéw TAURON
Dystrybucja S.A. oraz warunkami okreslonymi w pi$mie nr TD/OOP/OMD/UB/JC/627/2023 z dnia 02.11.2023.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 ,
47-100 Strzelce Opolskie.

Szczegotowe rozwigzania techniczne w zakresie o$wietlenia ulicznego uzgodni¢ z Tauron Nowe Technologie , 47-100
Strzelce Opolskie ul. Opolska 26. Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Zabezpieczenie linii kablowych rurami ostonowymi wykona¢ na urzgdzeniach elektroenergetycznych wytgczonych spod
napiecia w miejscach kolizji i zblizen.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2
m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu , Osoba reprezentujgca: Adam Checinski

Z uwagami:
1. Uzgodni¢ indywidualnie w Zarzgdzie Drég Wojewoddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele wedtug listy "Uczestnicy narady koordynacyjnej".

STAROSTA STRZELECKI Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-44, fax. - email: zud@powiatstrzelecki.pl, www: bip.powiatstrzelecki.pl
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Znak sprawy: GKN.6630.29.2024

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot
ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym ("brak
stanowiska" w opinii oznacza nieobecnos¢).

2. Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg $rodkéw komunikaciji
elektronicznej (uwagi uczestnikdw narady koordynacyjnej sg integralng czescig niniejszego protokotu).

3. Dane adresowe uczestnikéw narady koordynacyjnej znajdujg sie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.powiatstrzelecki.pl.

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach zarzadzajgcych sieciami.

5. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokotem wymaga ponownego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.

6. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

7. Przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji, nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 2 up. Starosty Strzeleckiego

8. Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP. Signed by / g pss
Podpisano przez: Gtéwny Specjalista

Teresa Agnieszka Teresa Diugosz
Dtugosz

Datelp@iia przewodniczacego narady)
2024-04-15 12:54

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

STAROSTA STRZELECKI Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 440-17-44, fax. - email: zud@powiatstrzelecki.pl, www: bip.powiatstrzelecki.pl
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8. RYSUNKI

Rys.1 — Orientacja

Rys.2 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys.3 — Schemat kablowy (CU)

Rys.4 - Plan sytuacyjny OKP 68904

Rys.5 - Plan sytuacyjny OKD 542

Rys.6- Plan sytuacyjny kabla Multiplay

Rys.7 — Schemat rozptywu wiékien OKP 68904

Rys.8 - Schemat rozptywu widkien OKD 542
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