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Opis przedmiotu zamowienia dla inwestycji pn.
"Modernizacja DP 4302E Chociw - Sierzchowy"

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej dla zadania pn. "Modernizacja DP 4302E Chociw - Sierzchowy"

Odcinek drogi objety dokumentacja wynosi okoto 1630 mb i na calym tym odcinku planowana jest
modernizacja nawierzchni jezdni drogi, przebudowa istniejacych: zjazdow, poboczy itp.
Lokalizacja: m. Chociw, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, wojewodztwo todzkie.

1. Ogodlna charakterystyka istniejacej drogi powiatowe;:

Odcinek drogi, ktory przewidziany jest do przebudowy ok. 1630mb i potozony jest na terenie gminy
Czerniewice w m. Chociw. Odcinek drogi rozpoczyna si¢ za skrzyzowaniem z drogg wojewddzka nr 726
(koniec zakresy robot), dalej przebiega przez tereny zabudowane tej miejscowosci i konczy si¢ na granicy
powiatu tomaszowskiego z powiatem rawskim.

W chwili obecnej droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 4,5m. Odwodnienie odbywa sig:
powierzchniowo na pobocza gruntowe - wlasne nieutwardzone tereny. Na planowanym do modernizacji
odcinku drogi wystepuja, zjazdy z kostki brukowej betonowej, gruntowe, z kruszywa tamanego.

2. Zalozenia wstepne:

Ogolne zatozenia projektowe dla inwestycji:
— klasa techniczna drogi ,,L”,
— pobocza kruszywo tamane — min 0,50m
— nawierzchnia jezdni — w-wa $cieralna 4 cm ACI11S,

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢:
— no$nos¢ i1 konstrukcja nawierzchni jezdni — nalezy zaprojektowac przebudoweg/wzmocnienie istniejacej
jezdni na podstawie wynikow wykonanych badan podioza,
— budowa i przebudowa zjazdéow indywidualnych i publicznych (do granic wilasnosci dzialek);
nawierzchnia na zjazdach bramowych — kostka betonowa, nawierzchnia na zjazdach do po6l — kruszywo
famane,

2.2. Jezeli z opracowanej dokumentacji bedzie wynikala koniecznos¢ przebudowy kolidujacych urzadzen
infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia wykona niezbedne
projekty branzowe.

3. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu odno$nie wykonania robot budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U.
2020 poz.1609) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 20 2, poz.2072 ze zm.).

5. Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi obowigzujacego prawa budowlanego i innych
obowiagzujacych aktéw prawnych.

5.1.Uzyskania aktualnych map do celow projektowych w wersji cyfrowej i tradycyjnej (papierowej),
wykonanych na podstawie obowigzujacych przepisow, przyjetej do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej umozliwiajacych prawidlowe wykonanie dokumentacji
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projektowej na podstawie ktérej realizowana bedzie inwestycja lub innych umozliwiajacych
prawidtowe wykonanie dokumentacji projektowe;j i zrealizowanie zadania.

5.2. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badan, pomiarow i ekspertyz.

5.3.Uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych
wynikajacych z przepiséw i uzgodnien w zakresie niezbednym do uzyskania zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu odnos$nie wykonania robdt budowlanych Iub decyzji o pozwoleniu na
budowe wlacznie z uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnos$nie
wykonania robét budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

5.4. Udzialu w naradach dotyczacych przebiegu procesu projektowego, w szczegdlnoSci: prezentacji
biezacego postepu prac, omawiania ustalen roboczych, rozwigzan projektowych, rozstrzygania
problemow wyniktych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania si¢ do uwag
wnoszonych przez Zamawiajacego. W naradach winien uczestniczy¢ wskazany w umowie
przedstawiciel Wykonawcy.

5.5. Niezwlocznego poprawienia badz uzupeliania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujacych
odpowiedzi:

e na wezwanie wlasciwego organu po zlozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
zgloszeniu robot nie wymagajacych pozwolenia na — w zaleznosci od przyjetej procedury

e na ewentualne zapytania oferentow, jakie zostang zlozone w toku przetargu na wykonawstwo
robdt budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji
projektowe;.

5.6. Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robot budowlanych oraz wykonania niezbednych
czynnosci (np. okreslonych roboét, prac, ustug) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia., w przypadku,
gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementow (w tym okreslonych
robdt budowlanych, materiatlow, rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do prawidtowego i zgodnego
z umow3 oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamowienia.

5.7. Pisemnej oceny roéwnowaznosci lub braku réwnowaznosci rozwigzan proponowanych przez
wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych
objetych dokumentacjg lub przez podmioty realizujgce roboty budowlane — wzgledem rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej. Ocena rownowaznosci powinna zosta¢ dokonana niezwlocznie
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni.

5.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiajacego Iub wlasciwego organu,
w tym w zakresie:

— uczestniczenia w naradach technicznych po wczesniejszym wezwaniu przez Zamawiajacego,

— wykonywania projektoéw zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianiu wykonawcy robot objetych dokumentacja projektowa watpliwosci powstatych
w toku realizacji robot,

— opiniowania zgodnos$ci rozwigzan zamiennych opracowywanych przez Wykonawce robot
w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetien w wykonanej dokumentacji projektowe;.

5.9. Uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odno$nie wykonania robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do:

6.1. Zastosowania w projekcie rozwigzan, ktore skutkujg optymalizacjg kosztow.

6.2. Opisywania proponowanych materialow i urzadzen z zachowaniem przepiséw wynikajacych ustawy
prawo zamowien publicznych.

6.3. Uzyskania warunkéw technicznych oraz dokonywanie uzgodnien niezbednych do prawidlowego
opracowania dokumentacji projektowe;.

6.4. Przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkow, uzgodnien
1 opinii do Zarzadu Drég Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, w terminach umozliwiajacych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacja).

6.5. Uzgodnienia z Zamawiajagcym:

— ostatecznych parametrow rozwigzan geometrycznych,
— konstrukcji przebudowywanej drogi i jej elementow,
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10.

11.

— technologii wykonania i materiatdéw przewidzianych do realizacji zadania,
6.6.Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zglaszanych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdlnos$ci nastgpujace opracowania — projekty i dokumenty:

7.1. Projekt zagospodarowania terenu objetego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji.

7.2. Projekt budowlany / wykonawczy drogi i1 innych obiektow towarzyszacych w granicach
opracowywanej dokumentacji, w tym: przebudowa skrzyzowan, umocnionego pobocza, chodnikow itp.
wynikajacych z przyjecia prawidtowych i bezpiecznych rozwigzan projektowych w tym projekt kanatu
technologicznego jesli bedzie wymagany.

7.3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

7.4. Przedmiar robot.

7.5. Kosztorys inwestorski (podpisany przez Projektanta) dla wszystkich roboét objetych dokumentacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (sporzadzony na podstawie SST).

7.8. Wszelkie inne opracowania niezbedne dla kompletnosci dokumentacji i wynikajace z uzgodnien, np.:
gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow.

Sktad przekazanej dokumentacji projektowe;:

8.1. Kompletny projekt budowlany, wykonawczy dla kazdej branzy tacznie ze wszystkimi zatacznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, analize¢
istniejagcego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen obowigzujacego (lub w toku
uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania — 4 egz. dla zamawiajacego

8.2. Kosztorys inwestorski niezbgdny do udzielenia zamowienia na realizacj¢ robot budowlanych objetych
dokumentacja — 2 egz.

8.4. Przedmiar robdt — 2 egz.

8.5. Ogolne 1 szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamdéwienia — 2 egz.

8.6. Dokumentacje archiwalng na ptytce CD

Wykonawca dotaczy do projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego oswiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zakres kilometrazowy opracowania winien by¢ zgodny z obowiazujagcym kilometrazem drogi powiatowe;.
W przypadku zastosowania kilometrazu roboczego, powinien on réwniez narasta¢ w kierunku rosnacego
kilometrazu drogi.

W celu prawidlowego opracowania oferty zaleca si¢ Wykonawcy do sprawdzenie w terenie warunkow
wykonania zamowienia, jak rowniez zgromadzenia wszelkich niezbgdnych informacji.



