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Opis przedmiotu zamówienia dla inwestycji pn.  
"Modernizacja DP 4302E Chociw - Sierzchowy" 

 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. "Modernizacja DP 4302E Chociw - Sierzchowy" 

 
Odcinek drogi objęty dokumentacją wynosi około 1630 mb i na całym tym odcinku planowana jest 

modernizacja nawierzchni jezdni drogi, przebudowa istniejących: zjazdów, poboczy itp. 
 Lokalizacja: m. Chociw, gmina Czerniewice, powiat tomaszowski, województwo łódzkie.  
 

1. Ogólna charakterystyka istniejącej drogi powiatowej:  
 

Odcinek drogi, który przewidziany jest do przebudowy ok. 1630mb i położony jest na terenie gminy 
Czerniewice w m. Chociw. Odcinek drogi rozpoczyna się za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 726 
(koniec zakresy robót), dalej przebiega przez tereny zabudowane tej miejscowości i kończy się na granicy 
powiatu tomaszowskiego z powiatem rawskim.    

W chwili obecnej droga utwardzona o nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 4,5m. Odwodnienie odbywa się: 
powierzchniowo na pobocza gruntowe - własne nieutwardzone tereny. Na planowanym do modernizacji 
odcinku drogi występują, zjazdy z kostki brukowej betonowej, gruntowe, z kruszywa łamanego.  

 
2. Założenia wstępne: 

 
Ogólne założenia projektowe dla inwestycji: 

 klasa techniczna drogi „L”, 
 pobocza kruszywo łamane – min 0,50m 
 nawierzchnia jezdni – w-wa ścieralna 4 cm AC11S, 
 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: 
 nośność i konstrukcja nawierzchni jezdni – należy zaprojektować przebudowę/wzmocnienie istniejącej 

jezdni na podstawie wyników wykonanych badań podłoża,  
 budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych (do granic własności działek); 

nawierzchnia na zjazdach bramowych – kostka betonowa, nawierzchnia na zjazdach do pól – kruszywo 
łamane, 
   

2.2. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność przebudowy kolidujących urządzeń 
infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona niezbędne 
projekty branżowe.  

 
3. Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
4. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. 
2020 poz.1609) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 20 2, poz.2072 ze zm.). 
 

5. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych 
obowiązujących aktów prawnych. 

 
5.1. Uzyskania aktualnych map do celów projektowych w wersji cyfrowej i tradycyjnej (papierowej), 

wykonanych na podstawie obowiązujących przepisów, przyjętej do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  umożliwiających prawidłowe wykonanie dokumentacji 
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projektowej na podstawie której realizowana będzie inwestycja lub innych umożliwiających 
prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie zadania. 

5.2.  Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badań, pomiarów i ekspertyz. 
5.3. Uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

wynikających z przepisów i uzgodnień w zakresie niezbędnym do uzyskania zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na 
budowę włącznie z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie 
wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.4.  Udziału w naradach dotyczących przebiegu procesu projektowego, w szczególności: prezentacji 
bieżącego postępu prac, omawiania ustaleń roboczych, rozwiązań projektowych, rozstrzygania 
problemów wynikłych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania się do uwag 
wnoszonych przez Zamawiającego. W naradach winien uczestniczyć wskazany w umowie 
przedstawiciel Wykonawcy. 

5.5.  Niezwłocznego poprawienia bądź uzupełniania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujących 
odpowiedzi: 

 na wezwanie właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, 
zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na – w zależności od przyjętej procedury 

 na ewentualne zapytania oferentów, jakie zostaną złożone w toku przetargu na wykonawstwo 
robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji 
projektowej. 

5.6.  Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót budowlanych oraz wykonania niezbędnych 
czynności (np. określonych robót, prac, usług) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia., w przypadku, 
gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementów (w tym określonych 
robót budowlanych, materiałów, rozwiązań technicznych itp.) niezbędnych do prawidłowego i zgodnego 
z umową oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.7.  Pisemnej oceny równoważności lub braku równoważności rozwiązań proponowanych przez 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją lub przez podmioty realizujące roboty budowlane – względem rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej. Ocena równoważności powinna zostać dokonana niezwłocznie 
nie później niż w ciągu trzech dni.  

5.8.  Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu,  
w tym w zakresie: 

 uczestniczenia w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, 
 wykonywania projektów zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
 wyjaśnianiu wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości powstałych  

w toku realizacji robót, 
 opiniowania zgodności rozwiązań zamiennych opracowywanych przez Wykonawcę robót  

w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w wykonanej dokumentacji projektowej.   

5.9. Uzyskaniu w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót budowlanych. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

6.1.  Zastosowania w projekcie rozwiązań, które skutkują optymalizacją kosztów. 
6.2.  Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających ustawy 

prawo zamówień publicznych.  
6.3.  Uzyskania warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego 

opracowania dokumentacji projektowej. 
6.4.  Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień  

i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, w terminach umożliwiających 
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją). 

6.5.  Uzgodnienia  z Zamawiającym: 
 ostatecznych parametrów rozwiązań geometrycznych,  
 konstrukcji przebudowywanej drogi i jej elementów, 
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 technologii wykonania i materiałów przewidzianych do realizacji zadania, 
6.6. Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego. 
  

7. Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania – projekty i dokumenty:  
7.1. Projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji. 
7.2. Projekt budowlany / wykonawczy drogi i innych obiektów towarzyszących w granicach 

opracowywanej dokumentacji, w tym: przebudowa skrzyżowań, umocnionego pobocza, chodników itp. 
wynikających z przyjęcia prawidłowych i bezpiecznych rozwiązań projektowych w tym projekt kanału 
technologicznego jeśli będzie wymagany. 

7.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
7.4.  Przedmiar robót. 
7.5. Kosztorys inwestorski (podpisany przez Projektanta) dla wszystkich robót objętych dokumentacją 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (sporządzony na podstawie SST). 
7.8. Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i wynikające z uzgodnień, np.:  

gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 
8. Skład przekazanej dokumentacji projektowej: 

8.1. Kompletny projekt budowlany, wykonawczy dla każdej branży łącznie ze wszystkimi załącznikami, 
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, analizę 
istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku 
uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania – 4 egz. dla zamawiającego 

8.2. Kosztorys inwestorski niezbędny do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych 
dokumentacją – 2 egz. 

8.4. Przedmiar robót – 2  egz. 
8.5. Ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia – 2  egz. 
8.6. Dokumentację archiwalną na płytce CD 

 
9. Wykonawca dołączy do projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego oświadczenie, że jest on 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami  
i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

10. Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem drogi powiatowej. 
W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego, powinien on również narastać w kierunku rosnącego 
kilometrażu drogi. 
 

11. W celu prawidłowego opracowania oferty zaleca się Wykonawcy do sprawdzenie w terenie warunków 
wykonania zamówienia, jak również zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji. 

 
 
 


