Urzad Gminy Rzezawa
ul. Dtuga 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 648 48 24 Faks: 14 648 85 50
e-mail: gmina@tzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: R1D.271.1.3.2026.ZM Rzezawa, dnia 24 marca 2026 r.

Wykonawcy bioracy udzial w post¢powaniu o
udzielenie zamowienia

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym bez negocjacji o
ktorym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
o nr RID.ZP.271.1.3.2026 na zadaniu pn: Poprawa efektywnos$ci energetycznej budynku
oSwiaty w miejscowosci Lazy, Gmina Rzezawa w ramach projektu pn.” Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkow oswiaty w miejscowosci Jodlowka i Lazy, Gmina
Rzezawa”.

Whiosek o przedluzenie terminu zwiazania ofertg

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U. z 2024 r poz. 1320 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp” Gmina
Rzezawa, jako Zamawiajacy zwraca si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedluzenie o 30
dni terminu zwigzania z oferta zlozong w postgpowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn: Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku o$wiaty w miejscowosci Lazy, Gmina Rzezawa w ramach projektu
pn.” Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiaty w miejscowosci Jodlowka i
Lazy, Gmina Rzezawa”.

Zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp przedluzenie terminu zwigzania oferta nastgpuje
wraz z przedluzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.
Aktualnie termin zwigzania ofertg uptywa dniu 01.04.2026 r.

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, dotyczace
wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o okres 30 dni, tj. do 01.05.2026 r.
z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci wadium (podpisane przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy) zgodnie z zapisami pkt.13 SWZ wylacznie w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:

- za posrednictwem platformy do obstugi postepowan przetargowych, dostepnej pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl, ( Formularz do komunikacji): w korespondencji

zwigzane] z niniejszym postepowaniem nalezy postugiwac si¢ numerem ID postepowania lub
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za posrednictwem maila: gmina @rzezawa.pl.

w terminie do 01.04.2026 r. od otrzymania niniejszeqo wezwania.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa powyzej, nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiajacego o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg o czas oznaczony powyzej, potraktowany bedzie przez Zamawiajgcego jako
brak zgody Wykonawcy na przedluzenie terminu zwigzania oferta 1 skutkowac¢ bedzie
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek zostal rowniez zamieszczony i udostgpniony na stronie internetowej
prowadzonego postepowania na platformie e- zamowienia.

W zalgczeniu wzor o$wiadczenia Wykonawcey w sprawie wyrazenia zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg.

Zamawiajacy zada niezwlocznie potwierdzenia faktu otrzvmania niniejszego wezwania.

Signed by / Z powazaniem
Podpisano przez: W6jt Gminy Rzezawa
Zbigniew

Wojciech Biernat

Date / Data:
2026-03-24 11:23

mgr Zbigniew Biernat

Otrzymuja:
1. Kamil Kanigowski, Firma Remontowo — Budowlana KAMBUD, Wilkowisko 149,

34 — 617 Wilkowisko,
SOL-HUT sp. z 0. 0., ul. K. Makuszynskiego 4A, 31 — 752 Krakow,
KAZBUD, Michalik Kazimierz, Cieniawa 228, 33 — 333 Ptaszkowa,
Color — Bud, Damian Grzyb, 32 — 045 Wielmoza ul. Kréotka 78,
Tomasz Nowak, Dabrowki Brenskie 89, 33 — 210 Olesno,
Zaktad Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda,ul. Sw. Floriana 10
32-700 Bochnia Krzeczéw,
7. Firma Uslugowa LM Lidia Mozdzan, ul. Hoza 50A, 25 — 618 Kielce,
8. KTE spodtka z ograniczong odpowiedzialno$cia, ul. Tyniecka 118K/2, 30-376 Krakow
9. Impuls Contractor sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 4R, 31-989 Krakdw,
10. REM — BUD Piotr Kotodziejezyk, Zelistawice 69, 29 — 145 Secemin,
11. Exrimo sp. z 0. 0., ul. Halicka 10/11 lokal 204, 31 — 036 Krakow
12. GP Construction sp. z 0. 0., ul. Grzeg6rzecka 67G/178, 31 — 532 Krakdw,
13. STRAZA INVEST GROUP, sp. z 0. 0., ul. Pik. Dgbka 8/115, 30 — 732 Krakdw,
14. Budolex Sp z 0.0 34-603 Ujanowice 77,
15. COMPLIDO, Michat Dziubek, ul. Walerego Przyborowskiego 91, 25 — 351 Domaszowice,
16. Przedsigbiorstwo Budowlane Ustugowo- Handlowe, ZELIAS Spotka jawna,
ul. Daleka 20, 33-101 Tarnow,
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